. N -
DIARI OFICIAL

Num. 5.474 /21.03.2007

DE LA COMUNITAT VALENCIANA

12451

Presidéncia de la Generalitat

RESOLUCIO de 8 de marg de 2007, del director general
de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la
Presidencia de la Generalitat, per la qual es disposa la
publicacio del Conveni Marc de construccio i modificacio
d’instal-lacions electriques entre la Generalitat i Iberdrola
Distribucioé Electrica SAU. [2007/3223]

Subscrit, després de la tramitacid prévia reglamentaria, entre la
Generalitat 1 Iberdrola Distribucié Eléctrica SAU, el 26 de desem-
bre de 2006, un Conveni marc de construccid i modificacio d’instal-
lacions eléctriques, 1 en compliment del que establix ’article 3.4 del
Decret 20/1993, de 8 de febrer, del Govern Valencia, cal publicar en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana I’esmentat Conveni, que ha
quedat inscrit en el Registre de Convenis amb el numero 0047/2007, i
que figura com a annex d’esta resolucio.

Valéncia, 8 de mar¢ de 2007.— El director general de Relacions
amb les Corts i Secretariat del Govern: Antonio V. Peral Villar.

Conveni marc de construccio6 i modificacié d’instal-lacions eléctri-
ques entre la Generalitat i Iberdrola Distribucion Eléctrica SAU

Valéncia, 26 de desembre de 2006

Reunits

D’una part, el Sr. Jos¢ Ramoén Garcia Anton, conseller d’Infraes-
tructures i Transport de la Generalitat, en ’exercici de les funcions que
té encomanades per I’article 35 de la Llei de Govern Valencia.

D’una altra, el Sr. Javier Villalba Sanchez, amb DNI nimero
19.816.448-Q.en nom i representacié d’Iberdrola Distribucion Eléctri-
ca, SAU, amb domicili social a Bilbao, carrer Cardenal Gardoqui num.
8, atorgada per Escriptura de Poder nim. 415, de 10 de marg de 2006,
atorgada per Iberdrola Distribucion Eléctrica, SA, unipersonal davant
del notari Sr. José Maria Arriola Arana.

Ambdos parts reconeixen mutuament la seua representativitat i la
capacitat legal per a subscriure el present conveni i a este efecte,

Manifesten

Primer. Que la Conselleria d’Infraestructures i Transport aixi com
les empreses i entitats publiques adscrites a esta, d’ara en avant CIT,
com a conseqiiéncia de la construccié d’obres de la seua competencia,
ha de construir noves connexions electriques o modificar instal-lacions
eléctriques d’Iberdrola Distribucion Eléctrica SAU, d’ara en avant
Iberdrola. Per un costat, cal distingir la construccié d’una nova con-
nexio i per un altre la modificaci6 d’instal-lacions eléctriques existents
en el cas d’interferir fisicament amb les obres de noves carreteres, fer-
rocarrils o un altre tipus de construccions promogudes per la CIT.

Aixi mateix, Iberdrola necessita 1’autoritzacio de la CIT per a la
construccié o modificacid d’instal-lacions de la seua propietat que
impliquen paral-lelisme, encreuaments o actuacions semblants que
afecten infraestructures de titularitat autonomica.

Segon. Que la CIT necessita conéixer els terminis per a la cons-
truccié de les seues obres i les solucions técniques que cal adoptar
relatives a noves connexions o modificacions d’instal-lacions que for-
men part d’estes, en la fase de redaccid del projecte (ja siga avantpro-
jecte, projecte basic o projecte de construccid), a fi de fer les correspo-
nents previsions pressupostaries i d’expropiacions, per a la ubicacid de
les futures instal-lacions en la seua globalitat.

Per la seua banda, Iberdrola necessita amb la major celeritat possi-
ble la concessid de les pertinents autoritzacions, aixi com el coneixe-
ment dels plans d’execuci6 d’infraestructures de la CIT, a fi d’agilitzar
i coordinar la implantaci6 i modificacié d’infraestructures de distribu-
cié d’energia electrica.

Tercer. Que és voluntat d’ambdods parts regular per mitja del pre-
sent conveni el procediment que s’ha de seguir a fi d’agilitzar els tra-
mits i aconseguir efectuar els treballs, tant de projecte com d’execucid,
amb els menors temps i costos possibles. Per a aixo la CIT i Iberdrola

Presidencia de la Generalitat

RESOLUCION de 8 de marzo de 2007, del director general
de Relaciones con las Cortes y Secretariado del Gobierno
de la Presidencia de la Generalitat, por la que se dispone
la publicacion del Convenio Marco de construccion y modi-
ficacion de instalaciones eléctricas entre la Generalitat e
Iberdrola Distribucion Eléctrica SAU. [2007/3223]

Suscrito, previa tramitacion reglamentaria, entre la Generalitat e
Iberdrola Distribucion Eléctrica SA.U., el dia 26 de diciembre de 2006,
un Convenio Marco de construccion y modificacion de instalaciones
eléctricas, y en cumplimiento de lo establecido en el articulo 3.4 del
Decreto 20/1993, de 8 de febrero, del Gobierno Valenciano, procede
la publicacion en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de dicho
Convenio que ha quedado inscrito en el Registro de Convenios con el
namero 0047/2007, y que figura como anexo de esta resolucion.

Valencia, 8 de marzo de 2007.— El director general de Relaciones
con las Cortes y Secretariado del Gobierno: Antonio V. Peral Villar.

Convenio Marco de construccion y modificacion de instalaciones
eléctricas entre la Generalitat e Iberdrola Distribucion Eléctrica SA.U.

En Valencia, a 26 de diciembre de 2006

Reunidos

De una parte, el Hble. Sr. D. Jos¢ Ramo6n Garcia Antén, conseller
de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat, en el ejercicio de las
funciones que tiene encomendadas por el Art. 35 de la Ley de Gobier-
no Valenciano.

De otra D. Javier Villalba Sanchez, con D.N.I. Numero
19.816.448-Q, en nombre y representacion de Iberdrola Distribucion
Eléctrica SAU, con domicilio social en Bilbao, calle Cardenal Gardo-
qui n°® 8, otorgada por Escritura de Poder Num. 415 de fecha 10 de
marzo de 2006, otorgada por Iberdrola Distribucion Eléctrica SA. Uni-
personal ante el Notario D. José Maria Arriola Arana.

Ambas partes reconocen mutuamente su representatividad y la
capacidad legal para suscribir el presente convenio y a tal efecto,

Manifiestan

Primero. Que la Conselleria de Infraestructuras y Transporte asi
como las empresas y entidades publicas adscritas a la misma, en lo
sucesivo C.I.T., como consecuencia de la construccion de obras de su
competencia, debe construir nuevas acometidas eléctricas o modificar
instalaciones eléctricas de Iberdrola Distribucion Eléctrica SAU, en
adelante Iberdrola. Por un lado cabe distinguir la construccion de una
nueva acometida y por otro la modificacion de instalaciones eléctricas
existentes en el caso de interferir fisicamente con las obras de nuevas
carreteras, ferrocarriles, u otro tipo de construcciones promovidas por
la CIT.

Asimismo, Iberdrola precisa autorizacion de la CIT para la cons-
truccion o modificacion de instalaciones de su propiedad que impli-
quen paralelismos, cruzamientos o actuaciones similares que afecten a
infraestructuras de titularidad autonomica.

Segundo. Que la CIT precisa conocer los plazos para la construc-
cién de sus obras y las soluciones técnicas a adoptar relativas a nuevas
acometidas o modificaciones de instalaciones que formen parte de las
mismas, en la fase de redaccion del Proyecto, (ya sea anteproyecto,
proyecto basico o proyecto de construccién), con el fin de hacer las
correspondientes previsiones presupuestarias y de expropiaciones,
para la ubicacion de las futuras instalaciones en su globalidad.

Por su parte Iberdrola necesita con la mayor celeridad posible la
concesion de las pertinentes autorizaciones, asi como el conocimiento
de los planes de ejecucion de infraestructuras de la CIT, con objeto de
agilizar y coordinar la implantacién y modificacion de infraestructuras
de distribucion de energia eléctrica.

Tercero. Que es voluntad de ambas partes regular mediante el pre-
sente convenio el procedimiento a seguir con objeto de agilizar tra-
mites y lograr efectuar los trabajos, tanto de proyecto como de ejecu-
cion, con los menores tiempos y costes posibles. Para ello la C.I.T. e
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aportaran els recursos teécnics propis que siguen necessaris, tant per a
tasques d’informes de projectes com de vigilancia en obra que siguen
preceptius realitzar, a fi d’establir una efica¢ coordinacio que facili-
te i agilitze la realitzacio de la construccié o modificacio de les seues
instal-lacions eléctriques, establir de comu acord amb el projectista la
definicio de les solucions, la metodologia de treball i els criteris de
disseny, i acordar la soluci6 entre Iberdrola i la CIT.

Quart. Que ¢s intencid d’ambdoés parts subscriure el present con-
veni marc de construccio i modificacio d’instal-lacions eléctriques, de
manera que es regule el projecte i ’execucié d’estes obres, al mateix
temps que s’arrepleguen les obligacions que a ambdos parts corres-
ponguen, segons la vigent Llei 54/1997, del Sector Electric, el RD
1955/2000, la Llei de Carreteres de la Comunitat Valenciana, Llei
27/1992, de Ports de I’Estat i de la Marina Mercant, la Llei del Sector
Ferroviari i el seu Reglament, la Llei d’Ordenacié del Transport Ter-
restre i el seu Reglament, la Llei d’Aigiies i la resta de disposicions
sectorials que afecten el domini public i les normes técniques particu-
lars aplicables, especialment pel que fa a la construcci6 i a la modifi-
caci6 d’instal-lacions eléctriques, com ara REBT RD 842/2002; Regla-
ment de Linies Eleéctriques d’Alta Tensié (Decret 3151/68, de 28 de
novembre) i les Normes Particulars d’Iberdrola, aprovades per Reso-
lucié de la DG d’Energia de 22 de febrer de 2006, i el Decret 88/2005,
de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els
procediments d’autoritzacié d’instal-lacions de produccio, transport i
distribucié d’energia eléctrica que son competencia de la Generalitat.

Estipulacions

Primera. Ambit d’aplicacié

L’ambit geografic d’aplicacio del present conveni el constituix la
Comunitat Valenciana, i €s el seu objecte aquelles noves instal-lacions
eléctriques que siguen necessari construir per part de la CIT i instal-
lacions, propietat d’Iberdrola, que siguen necessari desviar i reposar
com a conseqiiéncia de la realitzacid de noves infraestructures o de
modificacido o ampliacié d’infraestructures existents. Aixi mateix,
s’aplicara a les instal-lacions que Iberdrola projecte construir o modi-
ficar i que afecten infraestructures de la CIT, en produir-se encreua-
ments, paral-lelisme o situacions semblants en relacié amb les infraes-
tructures esmentades.

Segona. Protocol de comunicaci6 Iberdrola-CIT

Tant Iberdrola com la CIT fomentaran la intercomunicacié directa,
a fi d’evitar que tercers intermediaris ralentitzen, obstaculitzen o dis-
torsionen els assumptes comuns a ambdos parts.

1. Quan la CIT/ Iberdrola adjudique els treballs a una assisténcia
técnica per a la redaccid de projectes, acreditara un técnic de 1’assis-
téncia esmentada, perqué puga sol-licitar i subministrar a Iberdrola/
CIT la informaci6 necessaria per a I’execucio de les funcions i treballs
respectius per a la correcta tramitacido de 1’expedient, fins a aconse-
guir la corresponent autoritzacid administrativa, aprovacio de projecte
d’execucio i permisos que siguen necessaris.

2. Una vegada adjudicada 1’obra, s’acreditara per a esta un sol téc-
nic, tant per part de la CIT com d’Iberdrola, perqué siga I’encarregat
de I’execuci6 de les funcions i treballs necessaris.

3. Els interlocutors esmentats per a cada expedient, tant en fase de
projecte com d’obra seran els segiients:

* Tecnic pertanyent a la CIT encarregat del projecte o de 1’obra o
técnic extern, acreditat per la CIT.

* Gestor tecnic d’Iberdrola designat per a este expedient o técnic
extern, acreditat per Iberdrola.

4. Es nomenaran interlocutors provincials per part de la CIT i Iber-
drola per a la coordinacié general dels treballs, la superacié d’obsta-
cles i el seguiment del procediment establit.

— Per part d’Iberdrola estos interlocutors seran:

 Alacant: teécnic superior responsable de gestio de subministra-
ments del territori corresponent de la provincia d’Alacant.

* Castello: técnic superior responsable de gestid de subministra-
ments de la provincia de Castello.

* Valéncia: técnic superior responsable de gestio de subministra-
ments del territori corresponent de la provincia de Valéncia.

Iberdrola aportaran los recursos técnicos propios que sean necesarios,
tanto para labores de informes de proyectos como de vigilancia en
obra que sean preceptivos realizar, con el fin de establecer una eficaz
coordinacion que facilite y agilice la realizacion de la construccion o
modificacidén de sus instalaciones eléctricas, estableciendo de comin
acuerdo con el proyectista la definicion de las soluciones, la metodo-
logia de trabajo y los criterios de disefio, acordando la solucion entre
Iberdrola y la C.I.T.

Cuarto. Que es intencion de ambas partes suscribir el presen-
te Convenio Marco de construccion y modificacion de instalaciones
eléctricas, de forma que se regule el proyecto y la ejecucion de estas
obras, a la vez que se recojan las obligaciones que a ambas partes
correspondan, segun la vigente Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, el
RD 1955/2000, la Ley de Carreteras de la Comunidad Valenciana, Ley
27/92 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, Ley del Sec-
tor Ferroviario y su Reglamento, Ley de Ordenacion del Transporte
Terrestre y su Reglamento, Ley de Aguas y demas disposiciones sec-
toriales que afecten al dominio publico y las normas técnicas particu-
lares aplicables, especialmente en lo referente a construccion y modi-
ficacion de instalaciones eléctricas, tales como REBT RD 842/2002;
Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tension, (Decreto 3151/68
de 28 de noviembre), y las Normas Particulares de Iberdrola, aproba-
das por resolucion de la D.G. de Energia de 22 de febrero de 20006, y
el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el
que se establecen los procedimientos de autorizacion de instalaciones
de producciodn, transporte y distribucion de energia eléctrica que son
competencia de la Generalitat.

Estipulaciones

Primera. Ambito de aplicacion.

El 4mbito geografico de aplicacion del presente Convenio lo cons-
tituye la Comunidad Valenciana, siendo su objeto aquellas nuevas ins-
talaciones eléctricas que sean necesario construir por parte de la C.I.T.
¢ instalaciones, propiedad de Iberdrola, que sean necesario desviar y
reponer como consecuencia de la realizacion de nuevas infraestructu-
ras o de modificacion o ampliacion de infraestructuras existentes. Asi-
mismo se aplicard a las instalaciones que Iberdrola proyecte construir
o modificar y que afecten a infraestructuras de la C.I.T., al producirse
cruzamientos, paralelismos, o situaciones similares en relaciéon con
dichas infraestructuras.

Segunda. Protocolo de comunicacion Iberdrola-C.I.T.

Tanto Iberdrola como la C.I.T. fomentaran la intercomunicacion
directa, con el fin de evitar que terceros intermediarios ralenticen, obs-
taculicen o distorsionen los asuntos comunes a ambas partes.

1. Cuando la C.I.T./Iberdrola adjudique los trabajos a una asis-
tencia técnica para la redaccion de proyectos, acreditara a un técnico
de dicha asistencia, para que pueda solicitar y suministrar a Iberdro-
la/C.I.T. la informacion necesaria para la ejecucion de las funciones y
trabajos respectivos para la correcta tramitacion del expediente, hasta
lograr la correspondiente autorizacion administrativa, aprobacion de
proyecto de ejecucion y permisos que sean necesarios.

2. Una vez adjudicada la obra, se acreditard para la misma a un
solo técnico, tanto por parte de la C.I.T. como de Iberdrola, para que
sea el encargado de la ejecucion de las funciones y trabajos precisos.

3. Dichos interlocutores para cada expediente, tanto en fase de
proyecto como de obra seran los siguientes:

* Técnico perteneciente a la C.I.T encargado del proyecto o de la
obra o Técnico Externo, acreditado por la C.I.T.

* Gestor Técnico de Iberdrola, designado para dicho expediente o
Técnico Externo, acreditado por Iberdrola.

4. Se nombraran interlocutores provinciales por parte de la C.I.T.
e Iberdrola, para la coordinacion general de los trabajos, la superacion
de obstaculos y el seguimiento del procedimiento establecido.

— Por parte de Iberdrola estos interlocutores seran:

e Alicante: Técnico Superior responsable de Gestion de Suminis-
tros del territorio correspondiente de la provincia de Alicante.

* Castellon: Técnico Superior responsable de Gestion de Suminis-
tros de la provincia de Castellon.

* Valencia: Técnico Superior responsable de Gestion de Suminis-
tros del territorio correspondiente de la provincia de Valencia.
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* Tecnic superior responsable de desenvolupament de xarxa d’alta
tensio (subestacions transformadores i linies tensi6 igual o superior de
132 kV)

— Per part de la CIT estos interlocutors seran:

* Cap de Secci6 de Conservacid de Carreteres d’Alacant.

* Cap de Seccid de Conservaci6 de Carreteres de Castello.

* Cap de Secci6 de Conservacio de Carreteres Valéncia.

5. Es nomenaran interlocutors en 1’ambit de la Comunitat per a la
coordinacio i definicié de procediments de treball i comunicacid. Estos
interlocutors seran:

. Per la CIT: cap de Servici de Coordinacio i Supervisié Projectes.

* Per Iberdrola: cap de Distribucié de la zona de Valencia.

Tercera. Sol-licitud d’informe tecnicoeconomic

A) Obres promogudes per la CIT

1. El tecnic acreditat presentara a Iberdrola la carta de sol-licitud
d’informe tecnicoeconomic (en la qual haura de figurar clarament
identificada la CIT com a sollicitant), durant la fase de confecci6 de
I’avantprojecte, projecte basic o projecte de construccid. En esta carta
es detallaran, de forma individualitzada, totes les afeccions d’instal-
lacions electriques que han sigut detectades per este técnic, de manera
que puguen ser confrontades per Iberdrola, a fi d’emetre un informe
sobre la documentacioé aportada. En cas d’existéncia d’una instal-lacid
eléctrica no detectada en la dita documentacio i que fora coneguda per
Iberdrola, esta s’incloura en el seu informe. (S aportara la documenta-
cio6 pertinent d’acord al punt segiient i a I’annex I del present conveni,
que siga d’aplicacid). En el cas que se sol-licite una nova connexio
eléctrica, es remetran les dades de la instal-lacid que cal subministrar.

2. La carta de sol'licitud portara annexa un extracte de caracteris-
tiques tecniques del projecte basic o avantprojecte, amb informacio
suficient i definitiva, en tant que siga possible, sobre els tragats dels
vials, cotes, franja d’expropiacid, interaccions amb altres servicis i
qualsevol altre tipus de dades que puguen resultar d’interés a I’hora
d’estudiar les afeccions de les linies eléctriques sobre la futura obra, i
definir les modificacions de les esmentades instal-lacions. Els formats
de comunicacié entre ambdods parts seran els mateixos, tant de text,
com de dades, com de cartografia i seran els que figuren en I’annex II.

3. Si la CIT no realitzara projecte basic o avantprojecte, tot I’ante-
rior es realitzara sobre el projecte de construccio.

B) Obres promogudes per Iberdrola

Les autoritzacions de la CIT se sol-licitaran sempre via organ subs-
tantiu de ’administracio. A fi d’agilitzar els tramits, el representant
d’Iberdrola podra presentar la corresponent separata del projecte en la
CIT en duplicitat a la presentada en ’esmentat organ substantiu.

Quarta. Emissio de I’informe tecnicoeconomic

A) Obres promogudes per la CIT

1. Iberdrola remetra a la CIT, en un termini no superior a 10 dies
habils, un escrit en que justifique la recepcio de la sol-licitud. En este
demandara, en el cas de ser necessari, informacio addicional.

2. En este escrit se citara el nom i el teléfon de contacte del respon-
sable de I’expedient per part d’Iberdrola, que remetra a la CIT I’infor-
me técnic econdmic corresponent a noves connexions o a la reposicio
de les seues instal-lacions en un termini no superior als 20 dies habils
segilients a la data de recepcio de la documentacio completa, excepte
casos excepcionals.

3. En este informe s’indicaran amb detall, segons la informa-
ci6 facilitada per la CIT, tots els documents necessaris que s hauran
d’aportar a Iberdrola, a fi que esta puga sollicitar, en el seu dia, I’au-
toritzacié administrativa, I’aprovacié del projecte d’execucié i I’auto-
ritzacié d’explotacio de les noves instal-lacions davant del Servici Ter-
ritorial d’Energia. En el mencionat informe d’Iberdrola, es detallara
només la proposta de solucid tecnicoeconomica. Les afeccions han de
ser detectades pel projectista en el projecte de detall.

4. Els documents que habitualment haura de presentar la CIT
davant d’Iberdrola sén els que s’indiquen en I’annex I del present con-
veni.

5. En l’informe tecnicoeconomic es fara mencié expressa de les
caracteristiques principals de la solucidé proposada. Aixi mateix, en

* Técnico Superior responsable de Desarrollo de Red de Alta Ten-
sion (subestaciones transformadoras y lineas tension igual o superior
de 132 KV)

— Por parte de la C.I.T. Estos interlocutores seran:

« Jefe Seccion de Conservacion de Carreteras de Alicante.

« Jefe Seccion de Conservacion de Carreteras de Castellon.

» Jefe de Seccion de Conservacion de Carreteras Valencia.

5. Se nombraran interlocutores a nivel de Comunidad para la coor-
dinacion y definicion de procedimientos de trabajo y comunicacion.
Estos interlocutores seran:

. Por la C.I.T.: Jefe Servicio Coordinacion y Supervision Proyec-
tos.

* Por Iberdrola: Jefe Distribucién Zona Valencia.

Tercera. Solicitud de informe técnico-econémico.

A) Obras promovidas por la C.I.T.

1. El Técnico acreditado, presentara a Iberdrola la carta de solici-
tud de Informe Técnico-Economico, (en la que debera figurar clara-
mente identificada la C.I.T como solicitante), durante la fase de con-
feccion del anteproyecto, proyecto basico o proyecto de construccion.
En esta carta se detallaran, de forma individualizada, todas las afeccio-
nes de instalaciones eléctricas que han sido detectadas por dicho téc-
nico, de manera que puedan ser cotejadas por Iberdrola, con objeto de
emitir informe sobre la documentacion aportada. En caso de existen-
cia de una instalacion eléctrica no detectada en dicha documentacion
y que fuese conocida por Iberdrola, ésta se incluira en su informe. (Se
aportara la documentacion pertinente de acuerdo al punto siguiente y
al anexo I del presente convenio, que sea de aplicacion). En el caso de
que se solicite una nueva acometida eléctrica, se remitiran los datos de
la instalacion a suministrar.

2. La carta de solicitud llevara anexa un extracto de caracteristicas
técnicas del proyecto basico o anteproyecto, con informacion suficiente
y definitiva, dentro de lo posible, sobre los trazados de los viales, cotas,
franja de expropiacion, interacciones con otros servicios y cualquier
otro tipo de datos que puedan resultar de interés a la hora de estudiar
las afecciones de las lineas eléctricas sobre la futura obra, y definir las
modificaciones de las citadas instalaciones. Los formatos de comunica-
cion entre ambas partes seran los mismos, tanto de texto, como de datos,
como de cartografia y seran los que figuran en el anexo II.

3. Si la C.I.T. no realizase proyecto basico o anteproyecto, todo lo
anterior se realizara sobre el proyecto de construccion.

B) Obras promovidas por Iberdrola.

Las autorizaciones de la C.LT. se solicitaran siempre via Organo
Sustantivo de la administracion. Con objeto de agilizar los tramites,
el representante de Iberdrola podra presentar la correspondiente sepa-
rata del proyecto en la C.I.T. en duplicidad a la presentada en el citado
Organo Sustantivo.

Cuarta. Emision del informe técnico-econdmico

A) Obras promovidas por la C.I.T.

1. Tberdrola remitira a la C.I.T. en un plazo no superior a 10 dias
habiles, escrito acusando recibo de su solicitud. En él demandara, caso
de ser necesario, informacion adicional.

2. En este escrito se citara el nombre y teléfono de contacto del
responsable del expediente por parte de Iberdrola, que remitira a la
C.LT. el informe Técnico Economico correspondiente a nuevas aco-
metidas o a la reposicioén de sus instalaciones en un plazo no superior
a los 20 dias habiles siguientes a la fecha de recepcion de la documen-
tacion completa, salvo casos excepcionales.

3. En este informe se indicaran con detalle, en base a la informa-
cion facilitada por la C.I.T., todos los documentos necesarios que se
deberan aportar a Iberdrola, a fin de que ésta pueda solicitar, en su dia,
la Autorizacion Administrativa, la Aprobacion del Proyecto de Eje-
cucion y la Autorizacion de Explotacion de las nuevas instalaciones
ante el Servicio Territorial de Energia. En el mencionado informe de
Iberdrola, se detallara solamente la propuesta de solucion técnico-eco-
némica. Las afecciones deben ser detectadas por el proyectista en el
proyecto de detalle.

4. Los documentos que habitualmente habra de presentar la C.I.T.
ante Iberdrola son los que se indican en el ANEXO I del presente con-
venio.

5. En el informe Técnico-Econémico se hard mencion expresa
de las caracteristicas principales de la solucion propuesta. Asimis-
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el cas de noves connexions, este informe indicara el punt d’entronca-
ment més adequat d’acord amb el que disposa el RD 1955/2000, d’1
de desembre.

6. Si es produix qualsevol modificacié justificada en el projecte
basic o de construccid, esta haura de ser comunicada a Iberdrola tan
rapidament com siga possible, a fi que els servicis técnics puguen tor-
nar a estudiar la solucio inicial i emetre un nou informe tecnicoecono-
mic. S’aplicaran els mateixos terminis de resposta que a I’informe ini-
cial. Aixi mateix, la solucio6 inicialment assumida per Iberdrola podra
modificar-se de comu acord.

7. Les solucions técniques indicades en I’informe estaran defini-
des d’acord amb la informacio técnica facilitada per la CIT en el seu
moment.

8. La CIT respondra, si procedix, amb ’acceptacio de I’informe
emés per Iberdrola dins del termini de validesa d’este.

B) Obres promogudes per Iberdrola

Per part de la CIT, una vegada rebuda la corresponent separata
dirigida directament des d’Iberdrola, autoritzara/denegara o condicio-
nara la sol'licitud en un termini no superior a 20 dies habils segiients a
la data de recepci6 de la documentacid completa, excepte casos excep-
cionals.

Cinquena. Projectes, tramits i permisos

1. Les construccions o reposicions de les instal-lacions eléctriques
objecte del conveni podran ser projectades i executades per la CIT per
a tensions inferiors a 66 kV, llevat d’excepcions definides per la criti-
citat i/o sensibilitat de les instal-lacions afectades.

2. Una vegada elaborat I’avantprojecte o projecte técnic que arre-
plegue la solucio, la CIT facilitara un exemplar a Iberdrola per a la
seua validacid o comentaris; i d’acord amb aixo es redactara el projec-
te definitiu amb la solucié acordada.

3. Si Iberdrola sol‘licitara sobredimensionar les solucions neces-
saries per a la nova instal-lacié o modificacio de les existents, es fara
carrec del sobrecost que aixd ocasione.

4. La legalitzacio de les instal-lacions davant de la CIT (Servici
Territorial d’Energia) sera efectuada per Iberdrola, llevat que estes
queden de propietat particular. Per a aix0, la CIT remetra el projecte
definitiu amb el contingut acordat, incloent les separates i estudis pre-
ceptius.

5. En relacio a la titularitat de les instal-lacions executades caldra
ajustar-se al que disposa la legislacié vigent (RD 1955/2000, d’1 de
desembre).

6. Totes les autoritzacions, cessions o servituds d’us, volada o pas
hauran de ser obtingudes pels técnics de la CIT davant de les admi-
nistracions i particulars afectats i s’elevara a document public en els
casos que siga necessari.

7. Dins de la documentacié que cal presentar a Iberdrola figura-
ra el preceptiu estudi de seguretat i salut o estudi basic de seguretat i
salut, si és el cas.

Sisena. Acta de replantejament i execucio de les obres

1. Una vegada adjudicades les obres, la CIT, a través del seu
representant autoritzat, es dirigira al responsable de 1’expedient per
part d’Iberdrola per a procedir in situ al replantejament de les futures
instal-lacions, d’acord amb el projecte definitiu. Préviament a 1’inici
dels treballs eléctrics, Iberdrola haura de tindre en el seu poder totes
les autoritzacions i permisos oportuns.

2. A T’acta de replantejament de les futures obres assistiran el
coordinador de seguretat, el tecnic designat per la CIT responsable
de I’obra (director d’obra eléctric), el cap d’obra de I’empresa instal-
ladora, i el técnic designat per Iberdrola.

3. Quan finalitze el replantejament de les instal-lacions, els pre-
sents firmaran una acta en qué constaran els acords, discrepancies i
observacions resultants de 1’analisi de les reposicions. Es fara una
visita i una acta de replantejament per cada desviacio o reposicid que
calga realitzar. Aixi mateix, es validara en eixe moment la documen-
tacié que s’ha d’aportar, per al bon fi de I’expedient de legalitzacio
davant del Servici Territorial d’Energia.

4. Les discrepancies es resoldran a través dels interlocutors provin-
cials designats a este efecte, segons s’indica en 1’estipulacio segona.

5. Abans de I’inici dels treballs es comprovara per part del coordi-
nador de seguretat, el tecnic designat per la CIT responsable de I’obra

mo, en el caso de nuevas acometidas, dicho informe indicara el punto
de entronque més adecuado de acuerdo con lo dispuesto en el RD
1955/2000, de 1 de diciembre.

6. En caso de producirse cualquier modificacion justificada en
el proyecto basico o de construccion, ésta debera ser comunicada a
Iberdrola a la mayor brevedad posible, con el fin de que los servicios
técnicos puedan reestudiar la solucion inicial y emitir nuevo Informe
Técnico-Econémico. Se aplicaran los mismos plazos de respuesta que
al Informe inicial. Asimismo la solucion inicialmente asumida por
Iberdrola podra modificarse de comtn acuerdo.

7. Las soluciones técnicas indicadas en el informe estaran defini-
das con arreglo a la informacion técnica facilitada por la C.I.T. en su
momento.

8. La C.L.T. responderd, si procede, con la aceptacion del informe
emitido por Iberdrola dentro del plazo de validez del mismo.

B) Obras promovidas por Iberdrola.

Por parte de la C.I.T., una vez recibida la correspondiente separata
dirigida directamente desde Iberdrola, autorizara/denegara o condicio-
nara la solicitud en un plazo no superior a 20 dias habiles siguientes
a la fecha de recepcion de la documentacion completa, salvo casos
excepcionales.

Quinta. Proyectos, tramites y permisos.

1. Las construcciones o reposiciones de las instalaciones eléctricas
objeto del convenio, podran ser proyectadas y ejecutadas por la C.I.T.
para tensiones inferiores a 66 kV, salvo excepciones definidas por la
criticidad y/o sensibilidad de las instalaciones afectadas.

2. Una vez elaborado el anteproyecto o proyecto técnico que reco-
ja la solucion, la C.L.T. facilitard un ejemplar a Iberdrola para su vali-
dacion o comentarios; en base a lo cual se redactara el proyecto defini-
tivo con la solucion acordada.

3. Si Iberdrola solicitara sobredimensionar las soluciones necesa-
rias para la nueva instalacion o modificacion de las existentes, se hara
cargo del sobrecoste que ello ocasione.

4. La legalizacion de las instalaciones ante la C.I.T., (Servicio
Territorial de Energia), serd efectuada por Iberdrola, salvo que éstas
queden de propiedad particular. Para ello, la C.I.T. remitira el proyecto
definitivo con el contenido acordado, incluyendo las separatas y estu-
dios preceptivos.

5. En relacion a la titularidad de las instalaciones ejecutadas se
estara a lo dispuesto en la legislacion vigente (RD 1955/2000, de 1 de
diciembre).

6. Todas las autorizaciones, cesiones o servidumbres de uso,
vuelo o paso deberan ser obtenidas por los técnicos de la C.I.T. ante
las administraciones y particulares afectados, elevandose a documento
publico en los casos que resultase necesario.

7. Dentro de la documentacion a presentar a Iberdrola figurara el
preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Bésico de Seguri-
dad y Salud, en su caso.

Sexta. Acta de replanteo y ejecucion de las obras.

1. Una vez adjudicadas las obras, la C.I.T., a través de su repre-
sentante autorizado, se dirigira al responsable del expediente por parte
de Iberdrola para proceder “in situ” al replanteo de las futuras instala-
ciones, con arreglo al proyecto definitivo. Previamente al inicio de los
trabajos eléctricos, Iberdrola debera tener en su poder todas las autori-
zaciones y permisos oportunos.

2. Al acta de replanteo de las futuras obras asistiran el Coordina-
dor de Seguridad, el Técnico designado por la C.I.T. responsable de la
obra (director de Obra Eléctrico), el Jefe de Obra de la empresa insta-
ladora, y el Técnico designado por Iberdrola.

3. Al finalizar el replanteo de las instalaciones, los presentes fir-
mardn un acta en el que constaran los acuerdos, discrepancias y obser-
vaciones resultantes del analisis de las reposiciones. Se hara una visita
y un acta de replanteo por cada desvio o reposicion a realizar. Asimis-
mo, se validara en ese momento la documentacion a aportar, para el
buen fin del expediente de legalizacion ante el Servicio Territorial de
Energia.

4. Las discrepancias se resolveran a través de los interlocutores
provinciales designados al efecto, segun se indica en la estipulacion
segunda.

S. Previo al inicio de los trabajos se comprobara por parte del
Coordinador de Seguridad, el Técnico designado por la C.I.T. respon-
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(director d’obra eléctrica), i el cap d’obra de I’empresa instal-ladora,
que es complixen totes les mesures preventives per a realitzar els tre-
balls amb seguretat, i s’advertira a tots els implicats de I’existéncia i el
perill de les instal-lacions electriques, abalisament, senyalitzacio, etc.
tant de les instal-lacions visibles, com de les subterranies.

6. Els treballs de connexio de les noves instal-lacions a les xarxes
existents seran realitzats, quan les necessitats del servici ho requeris-
quen, amb técniques de treballs en tensio i, en tot cas, amb una empre-
sa autoritzada per Iberdrola o per la mateixa Iberdrola, amb 1’acord
previ i pagament de I’import corresponent.

Setena. Posada en marxa de les instal-lacions

1. Caldra ajustar-se al que disposa el Decret 88/2005, de 29 d’abril,
del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments
d’autoritzacié d’instal-lacions de producci6, transport i distribucio
d’energia eléctrica que sén competéncia de la Generalitat.

2. Es realitzaran accions conjuntes a fi d’agilitzar la tramitacio
interna d’estos expedients, tant en la posada en marxa de les noves
instal-lacions com en I’emissié de taxes i en 1’autoritzacié administra-
tiva, que seran abonades pel contractista adjudicatari de les obres, en
el cas que fora preceptiu este abonament.

3. Els documents, llevat d’excepcions, que ha d’aportar la CIT per
a obtindre I’autoritzacio d’explotacié del Servici Territorial d’Energia
i la recepcid de la instal-lacid son els citats en 1’annex I del present
conveni.

4. Una vegada finalitzades les instal-lacions i acceptades per Iber-
drola, la CIT entregara els pertinents certificats parcials d’obra firmats
pel técnic facultatiu competent (director d’obra eleéctrica) i visats pel
col-legi oficial corresponent, per a la seua presentacio per part d’Iber-
drola en el Servici Territorial d’Energia. La CIT comunicara amb un
termini minim de vint dies d’antelacio, la data en que desitja realitzar
les connexions eléctriques amb les instal-lacions d’Iberdrola, a fi que
esta Ultima puga coordinar-les i programar-les amb suficient antelacio.
Préviament a la dita comunicacid, Iberdrola haura de tindre en el seu
poder tota la documentacié necessaria, incloent el Pla de Seguretat i
Salut.

Efectuada la connexid, per a procedir a la seua explotaci¢ la CIT
presentara a Iberdrola els pertinents certificats de direcci6 i final
d’obra, subscrits pel técnic facultatiu competent (director d’obra elec-
trica), i visats pel col-legi oficial corresponent.

5. El promotor de I’obra es responsabilitzara del complet desmun-
tatge de les instal-lacions desmantellades, aixi com de la retirada i la
neteja de les restes de materials en I’entorn que com a conseqiiéncia
dels treballs queden en desus, d’acord amb la legislacié6 mediambien-
tal corresponent.

6. En el cas de construccié per part de la CIT de linies eleéctri-
ques o CT per a una nova connexio i quan estiga previst una possible
ampliacio de la infraestructura projectada, en tot cas es definira una
clausula de rescabalament d’acord amb el que disposa I’article 45 del
RD 1955/2000 (excepte quan Iberdrola haja costejat un sobredimensi-
onament). En el document esmentat s’especificara la franja de terrenys
expropiats o amb servitud de pas que se cedixen, aixi com els planols
d’emplagament de la linia i les seues caracteristiques técniques.

7. Respecte a les cessions d’instal-lacions eléctriques a Iberdrola
Distribucion Eléctrica SAU a I’empara del que establix el Reial Decret
1955/2000, d’1 de desembre, el cedent garantix el bon funcionament
de la instal-lacio i la reparacio dels defectes que es deguen a ’esme-
na de deficiéncies en I’execuci6 de 1’obra i no al mer 0s del que s’ha
construit, durant el periode d’un any a partir de ’acceptacio de la ces-
si6 de les instal-lacions per Iberdrola Distribucion Eléctrica SAU. Si
la incidéncia pot suposar la interrupci6 del servici, Iberdrola Distribu-
cion Eléctrica SAU escometra la urgent reparacio, i ho comunicara al
cedent a I’efecte del seu rescabalament.

Huitena. Disposicions finals

1. El present conveni entrara en vigor el dia de la seua firma
i tindra una duracié d’inicial de tres anys. Quan arribe el venciment
del termini de duraci¢ inicial, es prorrogara per periodes successius
d’un any, llevat que qualsevol de les parts comunique a 1’altra la seua
voluntat de resoldre’l amb un mes d’antelacié al dia d’acabament del
periode inicial de duracié o de qualsevol de les seues prorrogues.

sable de la obra (director de Obra Eléctrica), y el Jefe de Obra de la
empresa instaladora, que se cumplen todas las medidas preventivas
para realizar los trabajos con seguridad, advirtiendo a todos los impli-
cados de la existencia y el peligro de las instalaciones eléctricas, bali-
zamiento, sefalizacion, etc... tanto de las instalaciones visibles, como
de las subterraneas.

6. Los trabajos de conexion de las nuevas instalaciones a las
redes existentes seran realizados, cuando las necesidades del servicio
lo requieran, con técnicas de trabajos en tension y, en todo caso, con
una empresa autorizada por Iberdrola o por la propia Iberdrola, previo
acuerdo y pago del importe correspondiente.

Séptima. Puesta en marcha de las instalaciones

1. Se estard a lo dispuesto en el Decreto 88/2005, de 29 de abril,
del Consell de 1a Generalitat, por el que se establecen los procedimien-
tos de autorizacion de instalaciones de produccion, transporte y distri-
bucion de energia eléctrica que son competencia de la Generalitat.

2. Se realizaran acciones conjuntas con objeto de agilizar la trami-
tacion interna de estos expedientes, tanto en la puesta en marcha de las
nuevas instalaciones como en la emision de tasas y en la autorizacion
administrativa, que seran abonadas por el contratista adjudicatario de
las obras, en el caso de que fuese preceptivo dicho abono.

3. Los documentos, salvo excepciones, a aportar por la C.I.T. para
obtener la autorizacion de explotacion del Servicio Territorial de Ener-
gia y la recepcion de la instalacion son los citados en el ANEXO I del
presente convenio.

4. Una vez finalizadas las instalaciones y aceptadas por Iberdrola,
la C.I.T. entregara los pertinentes certificados parciales de obra firma-
dos por el técnico facultativo competente (director de Obra Eléctrica)
y visados por el colegio oficial correspondiente, para su presentacion
por parte de Iberdrola en el Servicio Territorial de Energia. La C.I.T.
comunicara con un plazo minimo de veinte dias de antelacion, la fecha
en la que desea realizar las conexiones eléctricas con las instalaciones
de Iberdrola, con el fin de que esta ultima pueda coordinar y progra-
mar con suficiente antelacion las mismas. Previamente a dicha comu-
nicacion, Iberdrola debera tener en su poder toda la documentacion
necesaria, incluyendo el Plan de Seguridad y Salud.

Efectuada la conexion, para proceder a su explotacion la C.L.T.
presentara a Iberdrola los pertinentes certificados de direccion y final
de obra, suscritos por el técnico facultativo competente, (director de
Obra Eléctrica), y visados por el colegio oficial correspondiente.

5. El promotor de la obra se responsabilizara del completo des-
montaje de las instalaciones desmanteladas, asi como de retirada y la
limpieza de los restos de materiales en el entorno, que como conse-
cuencia de los trabajos queden en desuso, de acuerdo con la legisla-
cion medioambiental correspondiente.

6. En el caso de construccion, por parte de la C.1.T., de lineas eléc-
tricas o C.T. para una nueva acometida y cuando esté previsto una
posible ampliacion de la infraestructura proyectada, en todo caso se
definird una clausula de resarcimiento de acuerdo con lo dispuesto en
el Art. 45 del RD 1955/2000, (excepto cuando Iberdrola haya costea-
do un sobredimensionamiento). En dicho documento se especificara
la franja de terrenos expropiados o con servidumbre de paso que se
ceden, asi como los planos de emplazamiento de la linea y sus caracte-
risticas técnicas.

7. Respecto a las cesiones de instalaciones eléctricas a Iberdrola
Distribucion Eléctrica SAU al amparo de lo previsto en el Real Decre-
to 1955/2000, de 1 de diciembre, el cedente garantiza el buen funcio-
namiento de la instalacion y la reparacion de los defectos que se deban
a subsanacién de deficiencias en la ejecucion de la obra y no al mero
uso de lo construido, durante el periodo de un afio a partir de la acepta-
cion de la cesion de las instalaciones por Iberdrola Distribucion Eléc-
trica SAU. Si la incidencia puede suponer interrupcion del servicio,
Iberdrola Distribucion Eléctrica SAU acometera la urgente reparacion,
comunicandolo al cedente a efectos de su resarcimiento.

Octava. Disposiciones finales.

1. El presente convenio entrara en vigor el dia de su firma y tendra
una duracion de inicial de tres afios. Llegado el vencimiento del plazo
de duracién inicial, se prorrogara por periodos sucesivos de un afio,
salvo que cualquiera de las partes comunique a la otra su voluntad de
resolverlo con un mes de antelacion al dia de finalizacion del periodo
inicial de duracion o de cualquiera de sus prorrogas.
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2. Els expedients que es troben en estat de tramitacié a 1’entrada
en vigor d’este conveni es regiran pel mateix per a la resta de la trami-
tacio pendent d’efectuar, sempre que aixo resulte compatible amb les
actuacions precedents.

3. Qualsevol canvi legislatiu que afecte I’objecte i contingut del
present conveni s’aplicara i suposara les modificacions que siguen
acordades de nou.

Com a prova de conformitat, es firma el present conveni en triple
versio, en el lloc i la data assenyalats en I’encapgalament.

Per la Conselleria d’Infraestructures i Transport: José Ramoén
Garcia Anton
Per Iberdrola: Javier Villalba Sanchez

ANNEX |

Documentacio que ha d’aportar la CIT en les desviacions, per a la
posada en marxa de noves instal-lacions

* Projecte oficial (incloent separates i estudi basic de seguretat).

» Permisos de particulars, si procedix, juntament amb la carta d’au-
tenticitat de firma, en qué es responsabilitzen d’estos.

* Autoritzacié d’organismes i entitats afectats.

* Cessio de locals o terrenys, si procedix en document public.

» Carta de cessi6 d’instal-lacions.

* Certificat final d’obra firmat pel director d’obra i visat pel col-
legi oficial.

* Plans definitius d’instal-lacions amb relacié de materials i mar-
ques

+OCA

* Liquidacié de I’instal'lador i documentacié qualificacié empre-
sarial.

* Planol de carreteres per a incorporar a la cartografia amb coorde-
nades UTM i formats acordats.

ANNEX II

Formats d’intercanvi de documentacio

— Processador de textos: format de fitxers: SWX i DOC.

— Full de calcul: format SXC i XLS.

— Base de dades: formats DBF i MDB.

— Grafic teécnic: format DXF.

— Dibuixos: format GIF.

— Fotografies: format JPG.

— Disseny grafic artistic: (compatible amb FREEHAND) o
MICROSOFT POWERPOINT

— So: formats MP3 i WAV.

— Video: formats MPG2 i AVI.

ANNEX III
Credencial d’autoritzacid técnica

S’acredita el Sr. /1a Sra. ..occooveiiiiiic , que
Pertany a I"@MPIESA ........cceuirueuiiiiiieiiiiieieieie ettt
.., per a representar la Conselleria d’Infraestructures i Transport davant
d’Iberdrola Distribucion Eléctrica, SA, a fi de sol‘licitar i subminis-
trar la informacid necessaria per a I’execucio de les funcions i treballs
respectius per a la correcta realitzacié del projecte i/o direccié d’obra
(ratllar el que no procedisca), de modificacions de linies eléctriques o
realitzacid de noves connexions, corresponents a I’obra: ............c.........

Valéncia,......... de oo, de 20.....

EL REPRESENTANT DE LA CIT davant d’Iberdrola

2. Los expedientes que se encuentren en estado de tramitacion a la
entrada en vigor de este convenio se regiran por el mismo para el resto
de la tramitacion pendiente de efectuar, siempre que ello resulte com-
patible con las actuaciones precedentes.

3. Cualquier cambio legislativo que afecte al objeto y contenido
del presente convenio sera de aplicacion y supondra las modificacio-
nes que sean acordadas de nuevo.

En prueba de conformidad, se firma el presente convenio por tri-
plicado, en el lugar y fecha sefialados en el encabezamiento.

Por la Conselleria de Infraestructuras y Transporte: José Ramon
Garcia Anton
Por Iberdrola: Javier Villalba Sanchez

ANEXO I

Documentacion a aportar por la C.I.T. en los desvios, para la pues-
ta en marcha de nuevas instalaciones.

* Proyecto oficial (incluyendo separatas y estudio basico de segu-
ridad).

* Permisos de particulares, si procede, junto a carta de autenticidad
de firma, responsabilizandose de los mismos.

* Autorizacion de organismos y entidades afectados.

* Cesion de locales o terrenos, si procede en documento publico.

« Carta de cesion de instalaciones.

» Certificado final de obra firmado por el director de obra y visado
por el colegio oficial.

* Planos definitivos de instalaciones con relacién de materiales y
marcas

+OCA

* Finiquito del instalador y documentacion calificacion empresa-
rial.

* Plano de carreteras para incorporar a la cartografia con coordena-
das utm y formatos acordados.

ANEXO IT

Formatos de intercambio de documentacion.

— Procesador de textos: formato de ficheros: SWX y DOC.

— Hoja de calculo: formato SXC y XLS.

— Base de datos: formatos. DBF y MDB.

— Gréfico técnico: formato DXF.

— Dibujos: formato. GIF.

— Fotografias: formato. JPG.

— Diseflo grafico artistico: (compatible con FREEHAND) o
MICROSOFT POWERPOINT

— Sonido: formatos MP3 y WAV.

— Video: formatos: MPG2 y AVI.

ANEXO III
Credencial autorizacion técnica

Se acredita @ D ....coooiiiiiiiee , perteneciente a la empre-
[ IO , para representar a la CONSELLERIA DE INFRA-
ESTRUCTURAS Y TRANSPORTE ante Iberdrola DISTRIBUCION
ELECTRICA SA., con objeto de solicitar y suministrar la informacion
necesaria para la ejecucion de las funciones y trabajos respectivos para
la correcta realizacion del proyecto y/o direccion de obra, (tachar lo
que no proceda), de modificaciones de lineas eléctricas o realizacion
de nuevas acometidas, correspondientes a la obra: ...........cccoceoieennenne.

Valencia,......... € oo de 20.....

EL REPRESENTANTE DE LA CIT ante Iberdrola.
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ANNEX IV
Credencial d’autoritzacid técnica

S’acredita €l Sr. / 18 STa. .eeveiiiiiiiieieeceee s R
que pertany a Pempresa.......ccoo e , per
a representar Iberdrola Distribucion Eléctrica SA davant de la Con-
selleria d’Infraestructures i Transport, per a sol-licitar i subministrar
la informacié necessaria per a 1’execucié de les funcions i treballs
respectius per a la correcta realitzacio del projecte i/o direccié d’obra
(ratllar el que no procedisca), de modificacions de linies eléctriques o
realitzacid de noves connexions, corresponents a 1’obra: ............c.........

Valéncia,......... de v de 20.....

EL REPRESENTANT D’Iberdrola davant de la CIT

ANEXO IV
Credencial autorizacion técnica

Se acredita a D .....ocoovviiiiiiiiie s , perteneciente a
1@ @IMPIESA...vviieriieiieieiiricieiee et , para representar
a Iberdrola DISTRIBUCION ELECTRICA SA. ante LA CONSELLE-
RIA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE, para solicitar y
suministrar la informacion necesaria para la ejecucion de las funcio-
nes y trabajos respectivos para la correcta realizacion del proyecto y/o
direccion de obra, (tachar lo que no proceda), de modificaciones de
lineas eléctricas o realizacion de nuevas acometidas, correspondientes
alaobra: ...,

Valencia,......... A€ oo de 20.....

EL REPRESENTANTE DE Iberdrola ANTE LA C.I.T.



