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Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccién para la recepcién de
cementos (RC-16).

Orden de 21 de noviembre de 2001 por la que se establecen los criterios para la realizacion del control de
produccion de los hormigones fabricados en central.

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instruccion de Acero Estructural (EAE).
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.

Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana.

DECRETO 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la utilizacion
de residuos inertes adecuados en obras de restauracién, acondicionamiento y relleno, o con fines de
construccion.

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion,
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion
de las personas con discapacidad.

Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas,
Urbanisticas y de la Comunicacion

Decreto 39/2004, de 5 de Marzo del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio
urbano

Orden de 25 de mayo 2004 de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se desarrolla el
Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano en materia de accesibilidad en la edificacion de
publica concurrencia.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccién

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las Disposiciones minimas de seguridad
y salud en obras de construccion

Orden 10/02/1975. Acondicionamiento del terreno. Desmontes, demoliciones. NTE-ADD/1975

Codigo Técnico de la Edificacion

PG-3. Parte 32 Explanaciones. Capitulo I. Trabajos preliminares. 301. Demoliciones (modificado por Orden
FOM/1382/02)

DE CARACTER MEDIO AMBIENTAL

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico,
que desarrolla los titulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento
de las aguas residuales urbanas.

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre,
por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas

Resolucion de 25 de mayo de 1998, de la Secretaria de Estado de Aguas y Costas, por la que se declaran las
«zonas sensibles» en las cuencas hidrograficas intercomunitarias.

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
Texto consolidado

Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen juridico de la reutilizacion
de las aguas depuradas.

Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo
de los volumenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio publico hidraulico, de

los retornos al citado dominio publico hidraulico y de los vertidos al mismo.

Resolucion de 30 de junio de 2011, de la Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se declaran
las zonas sensibles en las cuencas intercomunitarias
Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Plblico
Hidraulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en materia de registro de aguas y criterios
de valoracién de dafios al dominio publico hidraulico
Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y

evaluacidn del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.

CON RELACION A LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.

Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
de salud en las obras de construccion.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion.

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,

reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.
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- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Seccion 22
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de RELACIONES GENERALES ENTRE LA ADMINISTRACION O PROPIEDAD, EL CONCESIONARIO Y EL
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el CONTRATISTA

sector de la construccion y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.

Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de
la construccion.

Correccion de errores del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién.

Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes
a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad
y salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacién manual de cargas que entrarie riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo
con equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas
a determinadas maquinas de uso al aire libre.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y

salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Articulo 2.2.1.- Direccion y suspension de las obras

01.- Direccidn de las obras

e Se estara a lo dispuesto en la legislacion vigente y en particular en los Pliegos de Condiciones del
Ayuntamiento (ver articulo 2.2).
El equipo de Direccion se compondra al menos de un Ingeniero Técnico competente con mas de 15 afos

de experiencia y un Técnico Auxiliar con mas de 3 afios de experiencia.

02.- Funciones del Director

e Se estara a lo dispuesto en la legislacion vigente.

e Sera el responsable de la Obra ante la Administracién o Propiedad. Representara al Concesionario en la
obra y entregara mensualmente al Ayuntamiento un informe del estado de las Obras, indicando el ritmo
de los trabajos, incidencias, resultados del Control de Calidad y el cumplimiento de las medidas de
Seguridad e Higiene.

03.- Facilidades a la Direccion

o El Contratista estara obligado a prestar su colaboracion a la Direccion para el normal cumplimiento de las
funciones a ésta encomendadas. Para ello, el Contratista tendra permanentemente en obra a un Ingeniero
competente con mas de 5 afios de experiencia a pie de obra. Asimismo dispondra de los Ingenieros
Técnicos, Topografos y medios técnicos que se precisen.

e El Contratista proporcionara a la Direccién toda clase de facilidades para practicar replanteos,
reconocimiento y pruebas de los materiales de su preparacion, y para llevar a cabo la inspeccion y
vigilancia de la obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en el presente PPTP, facilitando en todo momento el acceso necesario a todas las partes de
la obra, incluso a las fabricas y talleres donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las
obras para lo cual debera hacer constar este requisito en los contratos y pedidos que realice con sus
suministradores.

04.- Supervision de las obras

e Se estara a lo dispuesto en la legislacion vigente

¢ Las obras seran supervisadas por los Servicios Técnicos Municipales.

¢ El Concesionario facilitara a estos Servicios las labores de supervision.

e Cualquier variacion técnica sobre lo expresado en el Presente Proyecto que deba de tenerse en cuenta
para la ejecucion de las obras, debera necesariamente contar con la aprobacion de la Direccion Facultativa

y la autorizacién de la Supervisién Municipal.
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Articulo 2.2.2. - Personal del Contratista en obra

01.- Contratista y su personal de obra

Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra.

Se entiende por Delegado de obra del Contratista, en lo sucesivo "Delegado”, la persona designada
expresamente por el Contratista y aceptada por la Administracion o Propiedad, con capacidad suficiente

para:

- Ostentar la representacion del Contratista cuando sea necesaria su actuacion o presencia en cualquier
acto derivado del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecucion

y buena marcha de las obras.

- Organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las dordenes recibidas de la

Direccion.

- Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolucion de los problemas que se planteen durante la

ejecucion.

La Administracion o Propiedad, por la complejidad y volumen de la obra, podra exigir que el Delegado
tenga la titulacion profesional adecuada a la naturaleza de las obras, y que el Contratista designe, ademas,

el personal facultativo necesario bajo la dependencia de aquél.

Antes de la iniciacion de las obras, el Contratista comunicara al Director la relacion nominal y la titulacion
del personal facultativo, que a las 6rdenes de su Delegado, sera responsable directo de los distintos

trabajos o zonas de la obra.

El nivel técnico y la experiencia de este personal seran los adecuados, en cada caso, a las funciones que
le hayan sido encomendadas en coincidencia con lo ofrecido por el Contratista en la proposicion aceptada

por La Administracién o Propiedad en la adjudicacion del contrato de obras.

El Contratista dara cuenta al Director, por escrito, de los cambios que tengan lugar durante el tiempo de

vigencia del contrato.

La Direccién de las obras podra suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteracién alguna de
los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la direccién del personal facultativo

designado para los mismos.

La Direccion de las obras podra recabar del Contratista la designacion de un nuevo Delegado vy, en su

caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando asi lo justifique la marcha de los trabajo.

Se presumira gue existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las 6rdenes recibidas
0 de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las

obras, como partes de situacion, datos de medicidon de elementos a ocultar, resultados de ensayos,

ordenes de la Direccion y analogos definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes para un

mejor desarrollo del mismo.

02.- Residencia del Contratista

El Contratista esta obligado a comunicar a la Propiedad, en un plazo de quince (15) dias contados a partir
de la fecha en que se le haya notificado la adjudicacion definitiva de las obras, su residencia, o la de su

Delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucion de aquellas.

Esta residencia estara situada en el Municipio de la obra o en una localidad cercana y, tanto para concretar
inicialmente su situacion como para cualquier cambio futuro, el Contratista, debera contar con la previa

conformidad de la Administracion o la Propiedad.

Desde que comiencen las obras hasta su recepcion, el Contratista o su Delegado, debera residir en el
lugar indicado y, en caso de ausencia, quedara obligado a comunicar fehacientemente a la Direccion la

persona que designe para sustituirle.

03.- Oficina de obra del Contratista

En los casos en que la Direccion lo estime oportuno, el Contratista debera instalar antes del comienzo de
las obras, y mantener durante la ejecucion de las mismas, una oficina de obras en el lugar que considere

mas apropiado previa conformidad del Director.

El Contratista debera, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los documentos
contractuales del Proyecto o Proyectos base del contrato y el Libro de Ordenes; a tales efectos, la
Administracion o la Propiedad suministrara a aquel una copia de aquellos documentos antes de la fecha

en que tenga lugar la Comprobacién del Replanteo.

El Contratista no podra proceder al cambio o traslado de la Oficina de obra sin previa autorizacion de la

Direccion.

Articulo 2.2.3.- Ordenes e Incidencias

01.- Ordenes al Contratista

Las érdenes emanadas de la Superioridad jerarquica del Director, salvo casos de reconocida urgencia, se

comunicaran al Contratista por intermedio de la Direccion.

De darse la excepcion antes expresada la Autoridad promotora de la orden la comunicara a la Direccion

con analoga urgencia.

El Contratista se atendra en el curso de la ejecucion de la obras a las érdenes e instrucciones que le sean
dadas por la Direccidn, que se le comunicaran por escrito y duplicado, debiendo, el Contratista, devolver

una copia con la firma del "Enterado".
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Cuando el Contratista estime que las prescripciones de una orden sobrepasan las obligaciones del
contrato, debera presentar la observacién escrita y justificada en un plazo de treinta (30) dias,

transcurrido el cual no sera atendible. La Reclamacidn no suspende la ejecucién de la orden de servicio.

Sin perjuicio de las disposiciones precedentes, el Contratista ejecutara las obras ateniéndose
estrictamente a los planos, perfiles, dibujos, drdenes de servicio y, en su caso, a los modelos que le sean

suministrados en el curso del contrato.

El Contratista estéa obligado a aceptar las prescripciones escritas que sefale la Direccidon, aunque
supongan modificacion o anulacion de drdenes precedentes, o alteracion de planos previamente
autorizados o de su documentacion aneja, con las salvedades establecidas en el Articulo 2.8.4 de este
PPTP.

El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto de las obras contratadas,
en los planos de detalle autorizados por la Direccion, o en las érdenes que le hayan sido comunicadas. A
requerimiento del Director, el Contratista estara obligado, a su cargo, a sustituir los materiales
indebidamente empleados, y a la demolicion y reconstruccion de las obras ejecutadas en desacuerdo con

las 6rdenes o los planos autorizados.

Si la Direccion estimase que ciertas modificaciones ejecutadas bajo la iniciativa del Contratista son
aceptables, las nuevas disposiciones podran ser mantenidas, pero entonces el Contratista no tendra
derecho a ningln aumento de precio, tanto por dimensiones mayores como por un mayor valor de los
materiales empleados. En este caso, las mediciones se basaran en las dimensiones fijadas en los planos
y 6rdenes. Si, por el contrario, las dimensiones son menores o el valor de los materiales es inferior, los

precios se reduciran proporcionalmente.

02.- Libro de Ordenes

El Libro de Ordenes sera diligenciado previamente por el Departamento a que estad adscrita la obra, se

abrira en la fecha de Comprobacion del Replanteo y se cerrara en la de la Recepcion.

Durante dicho lapso de tiempo estara a disposicion de la Direccion, en la oficina de obra del Contratista
que, cuando proceda, anotara en él las drdenes instrucciones y comunicaciones que estime oportunas,

autorizandolas con su firma.

Se hara constar en el Libro de Ordenes al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones, durante el
curso de las mismas, con el caracter de orden al Contratista, la relacion de personas que, por el cargo
que ostentan o la delegacion que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él

las que consideren necesario comunicar al Contratista.

Efectuada la Recepcion Definitiva, el Libro de Ordenes pasara a poder de la Administracion o Propiedad,

si bien podra ser consultado, en todo momento, por el Contratista.

03.- Libro de Incidencias

Cuando por la importancia de la obra, la Administracion o Propiedad asi lo estimase necesario, la Direccion

llevara un Libro de Incidencias de la obra.

El Contratista esta obligado a proporcionar a la Direccion las facilidades necesarias para la recogida de
los datos de toda clase que sean precisos para que ésta pueda llevar correctamente el Libro de

Incidencias.

Seccion 32
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Articulo 2.3.1.- Obligaciones sociales y laborales del contratista

01.- Obligaciones sociales y laborales del Contratista

El Contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad

Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

El Contratista debera constituir el érgano necesario con funcion especifica de velar por el cumplimiento
de las disposiciones vigentes sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo y designara el personal técnico de

seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infraccion de las disposiciones
sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicara responsabilidad alguna para

La Administracién o Propiedad.

En cualquier momento, el Director podra exigir del Contratista la justificacion de que se encuentra en
regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicacion de la legislacion laboral y de la Seguridad

Social de los trabajadores ocupados en la ejecucion de las obras objeto del contrato.

02.- Contratacion del personal

Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, la contratacion de toda la mano de obra
que precise para la ejecucion de los trabajos en las condiciones previstas por el contrato y en las

condiciones que fije la normativa laboral vigente.

El Contratista debera disponer del equipo técnico necesario para la correcta interpretacion de los planos,
para elaborar los planos de detalle, podra efectuar los replanteos que le correspondan, y para la ejecucién
de la obra de acuerdo con las normas establecidas en el PPTP.
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El Contratista debera prestar el maximo cuidado en la seleccién del personal que emplee. El Director
podra exigir la retirada de la obra del empleado y operario del Contratista que incurra en insubordinacion,
falta de respeto a él mismo o a sus subalternos, o realice actos que comprometan la buena marcha o

calidad de los trabajos, o por incumplimiento reiterado de las normas de seguridad.

El Contratista entregara a la Direccion, cuando ésta lo considere oportuno, la relacion del personal adscrito

a la obra, clasificado por categorias profesionales y tajos.

El Contratista es responsable de los fraudes o malversaciones que sean cometidas por su personal en el

suministro o en el empleo de los materiales.

03.- Sequridad y Salud

En materia de Seguridad y Salud el contratista cumplira lo dispuesto en los articulos 11 y 12.

04.- Servicios del Contratista en obra

El Contratista debera establecer, a su costa, los servicios que requiera la eficiente explotacion de sus

instalaciones y la correcta ejecucién de la obra.

La Direccidn de las obras podra definir y exigir con el detalle que requiera las circunstancias de la obra,

los servicios que el Contratista debe disponer en la misma, tales como:

- Servicios técnicos de gabinete y campo incluidos los de topografia, delineacién, mediciones y

valoracion.
- Servicios de seguridad e higiene en el trabajo.
- Servicios médicos y de primeros auxilios.
- Servicios de transportes.
- Servicios de comunicaciones.
- Servicio de vigilancia.
- Servicio de talleres mecanicos, eléctrico, de carpinteria, de ferralla, etc.
- Servicios de prevencion y extincion de incendios.

- Etc.

Articulo 2.3.2.- Servidumbre y medio ambiente

01.- Conocimiento del emplazamiento de las obras

El Contratista tiene la obligacion de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y sus alrededores,
la naturaleza del terreno, las condiciones hidroldgicas y climaticas, la configuracién y la naturaleza del
emplazamiento de las obras, el alcance y naturaleza de los trabajos a realizar y los materiales necesarios

para la ejecucion de las obras, los accesos al emplazamiento y los medios que pueda necesitar.

Ninguin defecto o error de interpretacion que pudiera contener o surgir del uso de documentos, estudios
previos, informes técnicos o suposiciones establecidas en el Proyecto y en general de toda la informacion
adicional suministrada a los licitadores por La Administracion o por parte de la Propiedad, o procurada

por éstos directamente, relevara al Contratista de las obligaciones dimanantes del contrato.

02.- Servidumbres y Permisos

El Contratista esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucién de la obra y a reponer a

su finalizacion todas aquellas servidumbres que se relacionen en el presente PPTP.

Tal relacion podra ser rectificada como consecuencia de la comprobacion del replanteo o de necesidades

surgidas durante la ejecucion de la obra.

Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposicion de tales

servidumbres.

También tendra que reponer aquellas servidumbres existentes con anterioridad al contrato que pudieran
haberse omitido en la referida relacion, si bien en éste caso tendra derecho a que se le abonen los gastos

correspondientes.

Los servicios de suministro y distribucién de agua potable, energia eléctrica, gas y teléfono tendran, a los

efectos previstos en este Articulo, el caracter de servidumbres.

En cualquier caso, se mantendran, durante la ejecucion de las obras, todos los accesos a las viviendas y

fincas existentes en la zona afectada por las obras.

El Contratista debera obtener, con la antelacién necesaria para que no se presenten dificultades en el
cumplimiento del Programa de Trabajos, todos los permisos que se precisen para la ejecucion de las
obras. Los gastos de gestion derivados de la obtencion de estos permisos, seran siempre a cuenta del
Contratista. Asimismo, abonara a su costa todos los canones para la ocupacion temporal de terrenos para

instalaciones, explotacion de canteras, préstamos o vertederos, y obtencion de materiales.

El Contratista estara obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya impuesto el
organismo o la entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas, precauciones, procedimientos y

plazos de ejecucion de los trabajos para los que haya sido solicitado el permiso.
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03.- Proteccidon del medio ambiente

El Contratista esta obligado a evitar la contaminacién del aire, cursos de agua, lagos, cultivos, montes vy,
en general, cualquier clase de bien publico que pudiera producir la ejecucién de las obras, la explotacion
de canteras, los talleres, y demas instalaciones auxiliares, aunque estuvieren situadas en terrenos de su
propiedad. Los limites de contaminacién admisible seran los definidos como tolerables, en cada caso, por

las disposiciones vigentes o por la Autoridad competente.

El Contratista estara obligado a cumplir las ordenes del Director para mantener los niveles de
contaminacion, dentro de la zona de obras, bajo los limites establecidos en el Plan de Seguridad e Higiene
preceptuado en el Articulo 2.3.1 (apartado 03) de este PPTP, o en su defecto, bajo los que el Director

fijase en consonancia con la normativa vigente.

En particular, se evitara la contaminacion atmosférica por la emisién de polvo en las operaciones de
transporte, manipulacion y ensilado de cemento, en le proceso de produccion de los arido, trituracion de
rocas, clasificacion y ensilado, en las plantas de mezclas bituminosas, y en la perforacion en seco de las

rocas.

Asimismo, se evitara la contaminacion de las aguas superficiales por el vertido de aguas sucias, en
particular las procedentes del lavado de aridos y del tratamiento de arenas, del lavado de los tajos de

hormigonado y de los trabajos de inyecciones de cemento y de las fugas de éstas.

La contaminacién producida por los ruidos ocasionados por la ejecucion de las obras, se mantendra dentro
de los limites de frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos para las personas ajenas a la obra
ni para las personas afectas a la misma, seguin sea el tiempo de permanencia continuada bajo el efecto
del ruido o la eficacia de la proteccién auricular adoptada, en su caso. En cualquier caso, Ia
intensidad de los ruidos ocasionados por la ejecucién de las obras se mantendra dentro de los limites

admitidos por la normativa vigente.

Todos los gastos que originare la adaptacion de las medidas y trabajos necesarios para el cumplimiento
de lo establecido en el presente Articulo, seran a cargo del Contratista, por lo que no seran de abono

directo.

Articulo 2.3.3.- Vigilancia de las obras

01.- Obligaciones generales del Contratista

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras objeto del contrato,
por lo que debera adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad, las medidas que le sean sefialadas por

las Autoridades competentes, por los Reglamentos vigentes y por el Director.

A este respecto, es obligacién del Contratista:

a) Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, materiales sobrantes,
restos de materiales, desperdicios, basuras, chatarra, andamios y de todo aquello que impida el

perfecto estado de la obra y sus inmediaciones.

b) Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la obra las
instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuacidn de las aguas residuales de sus
oficinas e instalaciones, asi como para el drenaje de las areas donde estén ubicadas y de las vias

de acceso.

¢) En caso de heladas o de nevadas, adoptar las medidas necesarias para asegurar el transito de
vehiculos y peatones en las carreteras, caminos, sendas, plataformas, andamios y demas accesos

y lugares de trabajo, que no hayan sido cerrados eventualmente en dichos casos.

d) Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el momento en

que no sean necesarios.

e) Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante su ejecucion

y, sobre todo, una vez terminada, ofrezca un buen aspecto, a juicio de la Direccidn.

f) Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y sefiales, para indicar el acceso
a la obra y ordenar el trafico la zona de obras, especialmente en los puntos de posible peligro, tanto

en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

g) Llevar a cabo la sefalizacién en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia,

bajo su propia responsabilidad, y sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el Director.

h) Cuando dicha senalizacion se aplique sobre instalaciones dependientes de otros organismos
publicos, el Contratista estara ademas obligado a lo que sobre el particular establezcan las normas
del organismo publico al que se encuentre afecta la instalacion, siendo de cuenta del Contratista,
ademas de los gastos de sefializacion, los del organismo citado en ejercicio de las facultades

inspectoras que sean de su competencia.

Seran reglamentadas y controladas por la Direccion y de obligado cumplimiento por el Contratista y su
personal, las disposiciones de orden interno, tales como el establecimiento de areas de restriccion,
condiciones de entrada al recinto, precauciones de seguridad y cualquier otra de interés para la

Administracion.

En casos de conflictos de cualquier clase que afecten o estén relacionados con la obra, que pudieran
implicar alteraciones de orden publico, correspondera al Contratista la obligacion de ponerse en contacto
con las Autoridades competentes y colaborar con ellas en la disposicion de las medidas adecuadas para

evitar dicha alteracion, manteniendo al Director debidamente informado.
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Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente Articulo seran de cuenta
del Contratista, por lo que no sera de abono directo, esto es, se consideraran incluidos en los precios del

contrato.

02.- Pérdidas y averias en las obras

El Contratista tomara las medidas necesarias, a su costa y riesgo, para que el material, instalaciones y
las obras que constituyan objeto del contrato, no puedan sufrir dafios o perjuicios como consecuencia de
cualquier fendmeno natural previsible, de acuerdo con la situacion y orientacion de la obra, y en

consonancia con las condiciones propias de los trabajos y de los materiales a utilizar.

En particular, deberan adoptarse las precauciones y medidas reglamentarias para evitar averias y danos
por descargas atmosféricas en las instalaciones eléctricas y telefonicas, en el almacenamiento y empleo
de explosivos, carburantes, gases y cualquier material inflamable, deflagrante o detonante; asimismo
deberan efectuarse reconocimientos del terreno durante la ejecucion de las obras, cuando bien por causas
naturales o por efectos de los propios trabajos de obra, sean posibles los movimientos del terreno no
controlados. En este ultimo caso el Contratista adoptara de inmediato las protecciones, entibaciones las
medidas de seguridad que la actual tecnologia ofrezca sin perjuicio de que proponga a la Direccidn las

medidas a tomar a medio y largo plazo.

El Contratista no tendra derecho a indemnizacion por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados
en las obras salvo en los casos previstos en Articulo 144 de la Ley de Contratos de las Administraciones

Publicas.

03.- Objetos hallados en las obras

La Administracion o Propiedad se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigiiedades, monedas y
en general, objetos de todas clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas
en los terrenos correspondientes a la Obra, , sin perjuicio de los derechos que legalmente correspondan

a los terceros, si fuera el caso.

El Contratista tiene la obligacion de emplear todas las precauciones que para la extraccién de tales
objetos, le sean indicadas por la Direccién y derecho a que se le abone el exceso de gasto que tales

trabajos le causen.

El Contratista esta también obligado a advertir a su personal de los derechos de la Administracion o
Propiedad sobre este extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que

pueda ocasionar el personal empleado en la obra.

En el supuesto de que durante las excavaciones se encontraran restos arqueoldgicos se interrumpiran los
trabajos y se dara cuenta con la maxima urgencia a la Direccién. En el plazo mas perentorio posible, y
previo los correspondientes asesoramientos, el Director confirmara o levantara la interrupcién, de cuyos

gastos, en su caso podra resarcirse el Contratista.

El Contratista no tendra derecho sobre las aguas que aflorasen como consecuencia de las obras, si bien
podra servirse de ellas para sus trabajos, abandonando el resto que, bajo ninglin concepto, podra explotar

separadamente.

Articulo 2.3.4.- Informacidn grafica de la obra

01.- Documentacién fotografica

El Contratista realizara a su costa y entregara una (1) copia en color de tamario veinticuatro por dieciocho
centimetros (24 x 18 cm.) de una coleccion de, como minimo seis (6) fotografias de las obras tomadas

la mitad antes de su comienzo y las restantes después de su terminacion.

Asimismo, el Contratista realizara a su costa y entregara una (1) copia en color de tamano veinticuatro
por dieciocho centimetros (24 x 18 cm.) de una coleccién de como minimo cuatro (4) fotografias de la

obra ejecutada en cada mes.

Los negativos o informacion en soporte digital de estas fotografias seran también facilitados por el

Contratista al Director para su archivo.

El Director de Obra podr3, si las caracteristicas de las obras lo aconsejan, ampliar el nimero de fotografias

anteriormente indicado, asi como sus dimensiones o formato.

02.- Carteles de obra

Sera de cuenta del Contratista la confeccidon e instalacion de los carteles de obra de acuerdo con los

modelos y normas de la Administracion.

El nimero de los carteles a instalar y las normas vigentes para su confeccion, seran indicados por el

Director de la Obra.
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Seccion 42
DOCUMENTACION TECNICA DEL CONTRATO

Articulo 2.4.1.- Planos

01.- Planos - Generalidades

Por el término planos, se entiende:
a) Los planos del contrato.
b) Los planos de detalle y aclaratorios que, oficialmente, entregue el Director al Contratista.
c) Las modificaciones de los planos anteriores, por las circunstancias de las obras.

d) Todos los dibujos, croquis e instrucciones que entregue el Director al Contratista para una

mejor definicién de las obras.

e) Todos los planos, dibujos, croquis e instrucciones que, habiendo sido suministrados por el

Contratista, hayan sido expresamente aprobados por el Director.

No tendran caracter ejecutivo ni contractual y por consiguiente no tendran la consideracion de
planos en el sentido dado a éste término en el parrafo anterior, los dibujos, croquis e
instrucciones que, incluidos en el Proyecto, no formen parte del documento Planos del citado

Proyecto.

Tampoco tendran dicha consideracion cuantos dibujos o informes técnicos hayan sido facilitados
al Contratista, con caracter puramente informativo, para una mejor comprension de la obra a

Realizar.

Las obras se construiran con estricta sujecion a los planos sin que el Contratista pueda introducir

ninguna modificacién que no haya sido previamente aprobada por el Director.

Todos los planos complementarios elaborados durante la ejecucion de las obras deberan estar

suscritos por el Director. Sin este requisito no podran ejecutarse los trabajos correspondientes.

Cualquier duda en la interpretacion de los planos debera ser comunicada por el Contratista al
Director, el cual antes de quince (15) dias, dara las explicaciones necesarias para aclarar los

detalles que no estén suficientemente definidos en los planos.

02.- Planos a suministrar por la Administracion o Propiedad

Los planos a suministrar por la Administracion o Propiedad se pueden clasificar en planos de
contrato y planos complementarios.

Son planos del contrato los planos del Proyecto y los que figuren como tales en los documentos
de adjudicacion o de formalizacion del contrato, que definen la obra a ejecutar al nivel del

detalle posible en el momento de la licitacion.

Son planos complementarios los que el Director entrega al Contratista durante la ejecucion de
las obras, necesarios para definir aspectos no definidos en los planos del contrato, asi como las
modificaciones de estos planos a efectos de completar detalles, para adaptarlos a las
condiciones reales de la obra, o con otros fines.

El Contratista debera revisar todos los planos que le hayan sido facilitados por la Administracion
o Propiedad, y comprobar sus cotas, inmediatamente después de recibidos. Debera informar al
Director sobre cualquier error o contradiccion en los planos con tiempo suficiente para que éste
pueda subsanarlo. El Contratista tendra responsabilidad en las consecuencias de cualquier error

que pudiera haberse subsanado mediante una adecuada revision.

03.- Planos a suministrar por el Contratista

El Contratista esta obligado a entregar al Director los planos de detalle que, siendo necesario
para la ejecucion de las obras, no hayan sido desarrollados en el Proyecto ni entregados

posteriormente por la Administracion o Propiedad.

El PPTP del proyecto, o en su defecto el Director, debera especificar las instalaciones y obras
auxiliares de las que el Contratista debera entregar planos detallados, estudios y los datos de
produccidn correspondientes. A los efectos previstos en este parrafo tendran el caracter de

instalaciones y obras auxiliares las siguientes:
a) Caminos y accesos.
b) Oficinas, laboratorios, talleres y almacenes.
¢) Parques de acopio de materiales.
d) Instalaciones eléctricas y telefénicas.

e) Instalaciones de suministro de agua y saneamiento.
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f) Instalaciones de servicios médicos. Articulo 2.4.2.- Alcance juridico de la documentacion técnica del contrato

g) Instalaciones de canteras, yacimientos y de produccion de aridos. 01.- Contradicciones, omisiones y errores

h) Instalaciones de fabricacién y puesta en obra del hormigdn incluidas las del cemento. e Los errores materiales que puedan contener el Proyecto o Presupuesto elaborado no anularan

. . . o el contrato, salvo que sean denunciados por cualesquiera de las partes dentro de los dos (2)
i) Instalaciones de fabricacion de mezclas bituminosas.

meses computados a partir de la fecha del Acta de Comprobacién del Replanteo y afecten,

j) Instalaciones de fabricacion de elementos prefabricados de hormigén armado o ademas, al importe del presupuesto de la obra, al menos en un veinte (20) por ciento.

pretensado.
o Caso contrario, los errores materiales solo daran lugar a su rectificacion, pero manteniendose

k) Cuantas instalaciones auxiliares sean necesarias para la ejecucion de las obras. invariable la baja proporcional resultante en la adjudicacién.

* Laentrega de estos planos de detalle se efectuara con la suficiente antelacion para que la « En caso de contradiccion entre los planos y el PPTP prevalecera lo dispuesto en este tltimo.

informacidn recibida pueda ser revisada, autorizada y aprobada por el Director y esté disponible

L . L, . . e Lo mencionado en el PPTP y omitido en los planos, o viceversa, habra de ser ejecutado como
antes de iniciarse la ejecucion de los trabajos a que dichos planos afecten.

si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Director, quede

« FEl Contratista debera mantener actualizados todos los planos de las instalaciones de suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el contrato.

construccién y cuando desee hacer modificaciones o ampliaciones de ellas, debera indicarlas en

. . . o Las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Director
los planos respectivos y someterlas nuevamente a la aprobacion del Director.

o por el Contratista, antes de la iniciacién de la obra, deberan reflejarse en el Acta de

« El Contratista sometera a la aprobacién del Director, antes de iniciar la fabricacion o adquisicion, Comprobacién del replanteo con su posible solucién.

los planos de conjunto y los dibujos de catalogo o de ofertas comerciales, de las instalaciones

i . — - , . . e Las omisiones en los planos y en el PPTP o las descripciones errdneas de los detalles
y equipos mecanicos o eléctricos que debe suministrar segun el contrato, y debera proporcionar

. : . s . . - constructivos de elementos indispensables para el buen funcionamiento y aspecto de la obra,
al Director un ejemplar de todos los manuales de instalacion, funcionamiento y mantenimiento

. . . . . . i de acuerdo con los criterios expuestos en dichos documentos, y que, por uso y costumbre deban
de estos equipos e instalaciones, sin costo alguno para la Administracion o Propiedad.

ser realizados, no sélo no eximen al Contratista de la obligacion de ejecutar estos detalles de

o El Contratista esta obligado a presentar para su aprobacion los planos, las prescripciones

técnicas y la informacion complementaria para la ejecucion y el control de los trabajos que

hayan de ser realizados por algin subcontratista especializado, tales como sondeos,

obra omitidos o errébneamente descritos, sino que, por el contrario, deberan ser ejecutados
como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los planos y en el PPTP, con

independencia del criterio que se utilice para su abono.

inyecciones, cimentaciones indirectas, trabajos subacuaticos, obras realizadas por
02.- Caracter contractual de la documentacion

procedimientos patentados y otros trabajos de tecnologia especial.

. . . - . . e Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios que la Administracién o
e Todos los planos y documentos antes citados estaran escritos en idioma castellano. Si el original

. . - , o . . Propiedad entregue al Contratista, pueden tener valor contractual o meramente informativo.
estuviera escrito en otro idioma, debera acompanarse de la correspondiente traduccion al

castellano. « Obligatoriamente, tendran caracter contractual los siguiente documentos del Proyecto:

» Finalizado la obra, el Contratista entregara a la Direccion una coleccién de planos definitivos a) Memoria.
que recojan las modificaciones habidas en el transcurso de las obras, asi como los planos As

b) Los planos.
Built de las instalaciones, junto con los certificados de las pruebas de funcionamiento, videos,

etc. c) EIPPTP.
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d) Los cuadros de Precios.

Asimismo, podran tener caracter contractual el Acta de Comprobacién del Replanteo y los plazos
parciales que puedan haberse fijado al aprobar el Programa de Trabajo. Para ello, sera necesario
que dichos documentos sean aprobados por La Administracion o Propiedad.

En el caso de estimarse necesario durante la redaccion del Proyecto el calificar de contractual
cualquier otro documento del mismo, se hara constar asi en el Pliego de Condiciones
Administrativas estableciendo a continuacién las normas por las que se regiran los incidentes
de contradiccién con los otros documentos contractuales de forma analoga a la expresada en
el apartado 01 del Articulo 2.4.2 del presente PPTP.

Los datos sobre informes geoldgicos y geotécnicos, reconocimientos, sondeos, procedencia de
materiales (a menos que tal procedencia se exija en el PPTP), ensayos, condiciones locales,
diagramas de ejecucion de las obras, estudios de maquinaria, estudios de programacion, de
condiciones climaticas e hidroldgicas, de justificacion de precios y, en general, todos los que se
incluyen habitualmente bien en la Memoria de los Proyectos o en los Anejos a la misma, son

documentos informativos.

Los documentos anteriormente indicados, representan una opinién fundada de la Administracién
o Propiedad. Sin embargo, ello no supone que éste se responsabilice de la certeza de los datos
que se suministran, y en consecuencia, deben aceptarse tan solo como complemento de la

informacién que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.

En base a lo anterior, el Contratista sera responsable de los errores que se puedan derivar de
su defecto o negligencia en la consecucion de todos los datos que afecten al contrato, y a la

ejecucion de las obras, y que sean de su incumbencia obtener.

Seccion 52
REPLANTEOS Y PROGRAMACION DE LAS OBRAS

Articulo 2.5.1.- Replanteo

01.- Comprobacion del replanteo

¢ La ejecucion del contrato de obras comenzara con el Acta de Comprobacion del Replanteo, que se
efectuara en un plazo de treinta dias (30 d) habiles a partir de la firma del contrato.
¢ El Acta de Comprobacion del Replanteo reflejara los siguientes extremos:
a) La conformidad o disconformidad del replanteo respecto de los documentos contractuales del

Proyecto.
b) Especial y expresa referencia a las caracteristicas geométricas de la obra.
c) Especial y expresa referencia a la autorizacion para la ocupacion de los terrenos necesarios.

d) Las contradicciones, errores y omisiones que se hubieran observado en los documentos

contractuales del Proyecto.
e) Cualquier otro punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato.

e Seran de cuenta del Contratista todos los gastos derivados de la Comprobacién del Replanteo.

o El Contratista transcribird, y el Director autorizara con su firma, el texto del Acta en el Libro de Ordenes.

e La comprobacion del Replanteo debera incluir, como minimo, el eje principal de los diversos tramos o
partes de la obra y los ejes principales de las obras de fabrica, asi como los puntos fijos o auxiliares
necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.

e Los vértices de triangulacion y los puntos basicos de replanteo se materializaran en el terreno mediante
hitos o pilares de caracter permanente. Asimismo, las sefiales niveladas de referencia principal seran
materializadas en el terreno mediante dispositivos fijos adecuados.

¢ Los datos, cotas y puntos fijados se anotaran en un anejo al Acta de Comprobacién de Replanteo que se
unira al expediente de la obra, entregandose una copia al Contratista.

02.- Replanteos

o A partir de la Comprobacion del Replanteo de las obras a que se refiere el apartado anterior, todos los
trabajos de replanteo necesarios para la ejecucion de las obras seran realizados por cuenta y riesgo del
Contratista, excepto aquellos replanteos que el PPTP establezca concretamente que deben ser realizados
directamente por la Administracion.

o El Director comprobara los replanteos efectuados por el Contratista y éste no podra iniciar la ejecucién de

ninguna obra o parte de ella, sin haber obtenido del Director, la correspondiente aprobacién del replanteo.
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¢ La aprobacion por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el Contratista, no disminuira la
responsabilidad de éste en la ejecucion de las obras, de acuerdo con los planos y con las prescripciones
establecidas en este PPTP. Los perjuicios que ocasionaren los errores de los replanteos realizados por el
Contratista, deberan ser subsanados a cargo de éste, en la forma que indicare el Director.

¢ El Contratista debera proveer, a su costa, todos los materiales, aparatos y equipos de topografia, personal
técnico especializado y mano de obra auxiliar, necesarios para efectuar los replanteos a su cargo y
materializar los vértices, bases, puntos y sefiales niveladas. Todos los medios materiales y de personal
citados, tendran la cualificacion adecuada al grado de exactitud de los trabajos topograficos que requiera
cada una de las fases del replanteo y el grado de tolerancias geométricas fijado en el presente PPTP, de
acuerdo con las caracteristicas de la obra.

e En las comprobaciones del replanteo que la Direccion efectlie, el Contratista, a su costa, prestara la
asistencia y ayuda que el Director requiera, evitara que los trabajos de ejecucion de las obras interfieran
0 entorpezcan las operaciones de comprobacion y, cuando sea indispensable, suspendera dichos trabajos,
sin que por ello tenga derecho a indemnizacion alguna.

¢ En los replanteos que realice directamente la Administracion o Propiedad y para las comprobaciones de
los replanteos que realice el Contratista, éste proveera a su costa la mano de obra, los materiales y medios
auxiliares para la ejecucion de los pilares de triangulacion, hitos, sefiales y demas puntos topograficos a
materializar en el terreno.

o El Contratista ejecutara a su costa los accesos, sendas, escalas, pasarelas y andamios necesarios para la
realizacion de todos los replanteos, tanto los efectuados por él mismo como por la Administracion o
Propiedad, para las comprobaciones de los replanteos y para la materializacion de los puntos topograficos
citados anteriormente.

o El Contratista sera responsable de la conservacion, durante el tiempo de vigencia del contrato, de todos
los puntos topograficos materializados en el terreno y sefiales niveladas, debiendo reponer, a su costa, los
que por necesidad de ejecucion de las obras o por deterioro, hubieran sido movidos o eliminados, lo que
comunicara por escrito al Director, y éste dara las instrucciones oportunas y ordenara la comprobacion de
los puntos repuestos.

Articulo 2.5.2.- Programacion

01.- Programa de trabajos

¢ El Contratista estara obligado a presentar un Programa de Trabajos, en las condiciones que se indican
mas adelante y en el plazo de treinta dias (30 d) habiles a partir de la aprobacion del Acta de Comprobacion
de replanteo.
o El Programa de Trabajos debera proporcionar la siguiente informacion:
a) Estimacién en dias calendario de los tiempos de ejecucion de las distintas actividades, incluidas las
operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras auxiliares y las de ejecucion de las distintas

partes o clases de obra definitiva.

b) Valoracién mensual de la obra programada.

El Programa de Trabajos incluira todos los datos y estudios necesarios para la obtencion de la informacion
anteriormente indicada, debiendo ajustarse tanto la organizacion de la obra como los procedimientos,
calidades y rendimientos a los contenidos en la oferta, no pudiendo en ninguin caso ser de inferior condicion
a la de éstos.

El Programa de Trabajos habra de ser compatible con los plazos parciales establecidos en el PPTP, y tendra
las holguras convenientes para hacer frente a aquellas incidencias de obra que, sin ser de posible
programacion, deban ser tenidas en cuenta en toda obra segln sea la naturaleza de los trabajos vy la
probabilidad de que se presenten.

Los graficos de conjunto del Programa de Trabajos seran diagramas de barras que se desarrollaran por
los métodos PERT, CPM o analogos segun indique el PPTP o el Director.

El Programa de Trabajos debera tener en cuenta el tiempo que la Direccion precise para proceder a los
trabajos de replanteo y a las inspecciones comprobaciones, ensayos y pruebas que le correspondan.

El Director resolvera sobre el programa presentado dentro de los treinta (30) dias siguientes a su
presentacion. La resolucion puede imponer al Programa de Trabajos presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
cladusulas del contrato. En particular, el Contratista esta obligado a cumplir los plazos parciales que la
Administracion o Propiedad fije a la vista del Programa de Trabajos conforme previene el apartado 02 del
Articulo 2.4.2 del presente PPTP.

El Director podra acordar el no dar curso a las certificaciones de obras hasta que el Contratista haya
presentado en debida forma el Programa de Trabajos cuando éste sea obligatorio, sin derecho a intereses
de demora, en su caso , por retraso en el pago de estas certificaciones.

El Programa de Trabajos sera revisado cada mes por el Contratista y cuantas veces sea éste requerido
para ello por la Direccion debido a causa que el Director estime suficientes. En caso de no precisar
modificacidn, el Contratista lo comunicara mediante certificacion suscrita por su Delegado.

El Contratista se sometera a las instrucciones y normas que dicte el Director tanto para la redaccién del
Programa inicial como en las sucesivas revisiones y actualizaciones. No obstante, tales revisiones no
eximen al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en el contrato.

Todos los gastos que originara el cumplimiento del presente Articulo estan incluidos en los precios del

contrato, por lo que no seran objeto de abono independiente.

02.- Programa de planos de construccion

El Director podra establecer, cuando la indole de la obra asi lo requiera, la obligacion del Contratista de
elaborar un Programa de los principales planos que se propone entregar de acuerdo con lo establecido en
el apartado 03 del Articulo 2.4.1 de este PPTP, con indicacidn de la fecha de entrega de cada uno de estos

planos.
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Cada mes (1), mientras dure el contrato, el Contratista revisara el Programa de Planos y sometera a la
aprobacion del Director la revision efectuada, si no precisare modificacion, el Contratista lo comunicara
mediante certificado suscrito por su Delegado. Esta revision o certificacion debera realizarse de manera

simultanea a la correspondiente al Programa de Trabajos indicada en el apartado 01 del Articulo 2.5.2.

03.- Programa de control de calidad

Se estara a lo dispuesto en Articulo 2.6.5.

Seccion 62

DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

Articulo 2.6.1.- Accesibilidad y comunicacion
01.- Acceso a las obras

Salvo prescripciones especificas en algin documento contractual, seran de cuenta del Contratista, todas
las vias de comunicacion y las instalaciones auxiliares para transporte tales como carreteras, caminos,
sendas, pasarelas, planos inclinados, montacargas para el acceso de personas, transporte de materiales a
la obra, etc.

Estas vias de comunicacién e instalaciones auxiliares seran gestionadas, proyectadas, construidas,
conservadas, mantenidas y operadas asi como demolidas, desmontadas, retiradas, abandonadas o
entregadas para usos posteriores por cuenta y riesgo del Contratista.

El Contratista debera obtener de la Autoridad competente las oportunas autorizaciones y permisos para la
utilizacion de las vias e instalaciones, tanto de caracter publico como privado.

La Administracion o Propiedad se reserva el derecho de que determinadas carreteras, caminos, sendas,
rampas y otras vias de comunicacién construidas por cuenta del Contratista, puedan ser utilizadas
gratuitamente por si mismo o por otros contratistas para la realizacion de trabajos de control de calidad,
auscultacién, reconocimientos y tratamiento del terreno, sondeos, inyecciones, anclajes, cimentaciones
indirectas, obras especiales, montaje de elementos metalicos, mecanicos, eléctricos y de otros equipos de
instalacién definitiva.

La Administracion o Propiedad se reserva el derecho a que aquellas carreteras, caminos, sendas e
infraestructuras de obra civil de instalaciones auxiliares de transporte, que el Director considere de utilidad
para la explotacion de la obra definitiva o para otros fines que la Administracion o Propiedad estime
conveniente, sean entregadas por el Contratista al término de su utilizacion por éste, sin que por ello el

Contratista haya de percibir abono alguno.

02.- Acceso a los tajos

El presente Articulo se refiere a aquellas obras auxiliares e instalaciones que, ademas de las indicadas en
el apartado 01 del Articulo 2.3.2, de este PPTP, sean necesarias para el acceso del personal y para el
transporte de materiales y maquinaria a los frentes de trabajo o tajos, ya sea con caracter provisional o
permanente, durante el plazo de ejecucién de las obras.

La Direccion se reserva el derecho para si misma y para las personas autorizadas por el Director, de utilizar
todos los accesos a los tajos construidos por el Contratista, ya sea para cumplir las funciones a aquella
encomendadas, como para permitir el paso de personas y materiales necesarios para el desarrollo de los
trabajos.

El Director podra exigir la mejora de los accesos a los tajos o la ejecucién de otros nuevos, si asi lo estima
necesario, para poder realizar debidamente la inspeccién de las obras.

Todos los gastos de proyecto, ejecucion, conservacion y retirada de los accesos a los tajos, seran de

cuenta del Contratista no siendo, por tanto, de abono directo.

03.- Telecomunicaciones

El Director podra fijar el sistema basico de telecomunicaciones de la obra que sera instalado, mantenido
y explotado por el Contratista.

El sistema basico de telecomunicaciones podra incluir un servicio telefénico operable durante las
veinticuatro (24) horas del dia, y aparatos telefonicos en las areas de trabajo de mayor importancia,
incluyendo todas las oficinas, almacenes, talleres, laboratorios, plantas de hormigdén y de mezcla
bituminosas y servicios de primeros auxilios, asi como en cualquier otro lugar donde se desarrollen
actividades importantes o se ubiguen servicios esenciales.

Todos los gastos derivados de lo establecido en el presente Articulo seran de cuenta del Contratista.

Articulo 2.6.2.- Instalaciones y maquinaria
01.- Instalaciones auxiliares de obra y obras auxiliares

Constituye obligacion del Contratista el proyecto, la construccion, conservacion y explotacion, desmontaje,
demolicion y retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares de obra y de las obras auxiliares,
necesarias para la ejecucién de las obras definitivas.
Su coste es de cuenta del Contratista por lo que no seran objeto de abono al mismo, excepto en el caso
de que figuren en el PPTP como unidades de abono independiente.
Se consideraran instalaciones auxiliares de obra las que, sin caracter limitativo, se indican a continuacion:
a) Oficinas y laboratorios de la Direccion.
b) Instalaciones de transporte, transformacion y distribucion de energia eléctrica y de alumbrado.

c) Instalaciones telefénicas y de suministro de agua potable e industrial.

d) Instalaciones para los servicios del personal.

e) Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia.
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f) Oficinas, laboratorios, almacenes, talleres y parques del Contratista.
g) Instalaciones de aridos; fabricacion, transporte y colocacidon del hormigdn; fabricacién de mezclas
bituminosas.

h) Cualquier otra instalacién que el Contratista necesite para la ejecucién de la obra.

Se consideraran como obras auxiliares las necesarias para la ejecucion de las obras definitivas que, sin

caracter limitativo, se indican a continuacion:

a) Obras para el desvio de corrientes de aguas superficiales, tales como ataguias, canalizaciones,
encauzamientos, etc.

b) Obras de drenaje, recogida y evacuacion de las aguas en las zonas de trabajo.

c) Obras de proteccion y defensa contra inundaciones.

d) Obras para agotamientos o para rebajar el nivel fredtico.

e) Entibaciones, sostenimientos y consolidacion del terreno en obras a cielo abierto y subterraneas.

f) Obras provisionales de desvio de la circulacion de personas o vehiculos, requeridas para la ejecucion

de las obras objeto del contrato.

Durante la vigencia del contrato, seran de cuenta y riesgo del Contratista el funcionamiento, la

conservacion y el mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares de obra y obras auxiliares.

02.- Maquinaria y medios auxiliares

El Contratista estd obligado, bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer en obra de todas las
maquinas, Utiles y medios auxiliares necesarios para la ejecucion de las obras, en las condiciones de
calidad, potencia, capacidad de produccion y en cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones del
contrato, asi como a manejarlos, mantenerlos, conservarlos y emplearlos adecuada y correctamente.

La maquinaria y los medios auxiliares que se hayan de emplear para la ejecucion de las obras, cuya
relacion figurara entre los datos necesarios para confeccionar el Programa de Trabajos conforme a lo
establecido en el apartado 01 del Articulo 2.5.2, deberan estar disponibles a pie de obra con suficiente
antelacion al comienzo del trabajo correspondiente, para que puedan ser examinados y autorizados, en
su caso, por el Director.

El equipo quedara adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucion las unidades en que ha de utilizarse,
en la inteligencia de que no podra retirarse sin consentimiento expreso del Director y debiendo ser
reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparacion exija plazos que aquél

estime han de alterar el Programa de Trabajos.

Si durante la ejecucion de las obras el Director observase que, por cambio de las condiciones de trabajo

o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fueran los idoneos al fin propuesto y al

cumplimiento del Programa de Trabajos, deberan ser sustituidos o incrementados en nimero por otros
que lo sean.

El Contratista no podra reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del contrato, se
viese precisado a aumentar la importancia de la maquinaria de los equipos o de las plantas y los medios
auxiliares, en calidad, potencia, capacidad de produccién o en nimero, o a modificarlo, respecto de sus
previsiones.

El Contratista no podra efectuar reclamacion alguna fundada en la insuficiencia de la dotacidn o del equipo
que la Administracion o Propiedad hubiera podido prever para la ejecucion de la obra, aunque éste
estuviese detallado en alguno de los documentos del Proyecto.

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente Articulo, se consideraran incluidos en
los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no seran abonados separadamente, salvo

expresa indicacién en contrario que figure en algin documento contractual.

Articulo 2.6.3.- Almacenamiento y acopio de materiales
01.- Almacenamiento de los materiales

El Contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para asegurar la conservacion
de los materiales, evitando su destruccion o deterioro y cumpliendo lo que, indique el presente PPTP o,
en su defecto las instrucciones que, en su caso, reciba de la Direccion.

Los materiales se almacenaran de modo que se asegure su correcta conservacion y de forma que sea
posible su inspeccién en todo momento y que pueda asegurarse el control de calidad de los materiales

con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados antes de su empleo en obra.

02.- Acopio de materiales

El Contratista esta obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales que requiera para la
ejecucion de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato.

El Contratista debera prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de los distintos tipos de
materiales y de los productos procedentes de excavaciones para posterior empleo, de acuerdo con las
prescripciones establecidas en este PPTP y siguiendo, en todo caso, las indicaciones que pudiera hacer el
Director.

La Administracion o Propiedad se reserva el derecho de exigir del Contratista el transporte y entrega en
los lugares que aquel indique de los materiales procedentes de excavaciones, levantados o demoliciones

gue considere de utilidad, abonando, en su caso, el transporte correspondiente.

El Contratista propondra al Director, para su aprobacion, el emplazamiento de las zonas de acopio de
materiales, con la descripcion de sus accesos, obras y medidas que se propone llevar a cabo para
garantizar la preservacion de la calidad de los materiales.

Las zonas de acopio deberan cumplir las condiciones minimas siguientes:
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a) No se podran emplear zonas destinadas a las obras.

b) Deberan mantenerse los servicios publicos o privados existentes.

c) Estaran provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuacion de las aguas superficiales.

d) Los acopios se dispondran de forma que no se merme la calidad de los materiales, tanto en su
manipulacién como en su situacion de acopio.

e) Se adoptaran las medidas necesarias en evitacion de riesgo de dafios a terceros.

f) Todas las zonas utilizadas para acopio deberan quedar al término de las obras, en las mismas
condiciones que existian antes de ser utilizadas como tales. Sera de cuenta y responsabilidad del
Contratista, la retirada de todos los excedentes de material acopiado.

g) Sera de responsabilidad y cuenta del Contratista, la obtencién de todos los permisos, autorizaciones,
pagos, arrendamientos, indemnizaciones y otros que deba efectuar por concepto de uso de las
zonas destinadas para acopios y que no correspondan a terrenos puestos a disposicion del

Contratista por la Administracion o Propiedad.

¢ Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los de su utilizacion y restitucion

al estado inicial, seran de cuenta del Contratista.
El Director podra sefialar al Contratista un plazo para que retire de los terrenos de la obra los materiales
acopiados que ya no tengan empleo en la misma. En caso de incumplimiento de esta orden podra proceder

a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista.

Articulo 2.6.4.- Métodos constructivos

01.- Métodos de construccion

El Contratista podra emplear cualquier método de construccién que estime adecuado para ejecutar las
obras siempre que no se oponga a las prescripciones de este PPTP. Asimismo, debera ser compatible el
método de construccién a emplear con el Programa de Trabajos.

El Contratista podra variar también los métodos de construccion durante la ejecucion de las obras, sin mas
limitaciones que la autorizacion previa del Director, reservandose éste el derecho de exigir los métodos
iniciales si comprobara la inferior eficacia de los nuevos.

En el caso de que el Contratista propusiera métodos de construccién que, a su juicio, implicaran
prescripciones especiales, acompanara a su propuesta un estudio especial de la adecuaciéon de tales

métodos y una descripcion detallada de los medios que se propusiera emplear.

La aprobacién o autorizacién de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria para la ejecucion de
las obras. por parte del Director, no responsabilizara a éste de los resultados que se obtuvieren, ni exime
al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y total aprobados, si con tales métodos o maquinaria

no se consiguiese el ritmo necesario. Tampoco eximira al Contratista de la responsabilidad derivada del

uso de dicha maquinaria o del empleo de dichos métodos ni de la obligacion de obtener de otras personas

u organismos las autorizaciones o licencias que se precisen para su empleo.

02.- Secuencia y ritmo de los trabajos

El Contratista esta obligado a ejecutar, completar y conservar las obras hasta su Recepcidn en estricta
concordancia con los plazos y demas condiciones del contrato.

El modo, sistema, secuencia, ritmo de ejecucion y mantenimiento de las obras, se desarrollara de forma
que se cumplan las condiciones de calidad de la obra y las exigencias del contrato.

Si a juicio del Director el ritmo de ejecucién de las obras fuera en cualquier momento demasiado lento
para asegurar el cumplimiento de los plazos de ejecucion, el Director podra notificarselo al Contratista por
escrito, y éste debera tomar las medidas que considere necesarias, y que apruebe el Director para acelerar
los trabajos a fin de terminar las obras dentro de los plazos aprobados.

El Contratista necesitara autorizacion previa del Director para ejecutar las obras con mayor celeridad de
la prevista. El Director podra exigir las modificaciones pertinentes en el Programa de Trabajos, de forma
que la ejecucion de las unidades de obra que deban desarrollarse sin solucion de continuidad, no se vea

afectada por la aceleracion de parte de dichas unidades.

03.- Trabajos nocturnos

Como norma general, el Contratista nunca considerara la posibilidad de realizacion de trabajos nocturnos
en los diferentes planes de obra que presente la Administracion o Propiedad salvo cuando se trate de
trabajos que no puedan ser interrumpidos o que necesariamente deban ser realizados por la noche.

No obstante, y en caso de oferta de licitacion, podra considerar dicha posibilidad si acompana a su oferta
las autorizaciones necesarias, en base a la naturaleza de la zona afectada por la realizacién de las obras,
que le permitan realizar estos trabajos, o si asi estuviese indicado expresamente en el PPTP.

Con independencia de lo anterior el Contratista sometera a la aprobacion del Director los Programas de
Trabajos parciales correspondientes a aquellas actividades que se pretendan realizar con trabajos
nocturnos. A este fin, presentara, junto con el Programa de Trabajo parcial, las autorizaciones necesarias
que le permitan realizar dichas actividades.

El Contratista, por su cuenta y riesgo, instalara, operara y mantendra los equipos de alumbrado necesarios
para superar los niveles minimos de iluminacién que exigen las normas vigentes o, en su defecto, los que
fije el Director, a fin de que bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, se satisfagan las adecuadas
condiciones de seguridad y de calidad de la obra, tanto en las zonas de trabajo como en las de transito,

mientras duren los trabajos nocturnos.

Articulo 2.6.5.- Control de calidad
01.- Control de calidad
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Tanto los materiales como la ejecucién de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra terminada
deberan ser de la calidad exigida en el contrato, cumpliran las instrucciones del Director y estaran
sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que éste disponga.
Previamente a la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo deberd desarrollarse un Programa de
Control de Calidad que abarcara los cuatro aspectos del control indicados en el parrafo anterior, esto es:

a) Recepcion de materiales

b) Control de ejecucion

¢) Control de calidad de las unidades de obra

d) Recepcidn de la obra
Serviran de base para la elaboracion del Programa de Control de Calidad las especificaciones contenidas
en el Proyecto asi como las indicadas en este PPTP.
La inspeccién de la calidad de los materiales, de la ejecucion de las unidades de obra y de las obras
terminadas corresponde a la Direccion, la cual utilizara los servicios de control de calidad contratados por
la Administracion o Propiedad.
El Contratista debera dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la realizacién de ensayos
y pruebas “in situ”, e interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la correcta realizacion de estas
operaciones.
El Contratista se responsabilizara de la correcta conservacion en obra de las muestras extraidas por los
Laboratorios de Control de Calidad municipales, previamente a su traslado a los citados Laboratorios.
Ninguna parte de la obra debera cubrirse y ocultarse sin la aprobacién del Director. El Contratista debera
dar todo tipo de facilidades al Director para examinar, controlar, y medir toda la obra que haya de quedar
oculta, asi como para examinar el terreno de cimentacion antes de cubrirlo con la obra permanente.
Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorizacion escrita del Director, debera
descubrirla, a su costa, si asi lo ordenara éste.
Los gastos derivados del control de calidad de la obra que realicen la Direccién o los Servicios
especificamente encargados del control de calidad de las obras, sera por cuenta del Contratista en los
limites previstos en legislacion vigente.
No obstante lo anteriormente indicado, el Contratista podra efectuar su propio control de calidad,
independiente del realizado por la Administracion o Propiedad.
Los gastos derivados de este control de calidad, propio del Contratista, seran de cuenta de éste y estaran

incluidos en los precios del contrato no siendo, por tanto, objeto de abono independiente.

02.- Recepcion de materiales

Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, los que el
Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecucion, asi como los materiales de aquellas

instalaciones y obras auxiliares que total o parcialmente hayan de formar parte de las obras objeto del

contrato, tanto provisionales como definitivas, deberan cumplir las especificaciones establecidas en este
PPTP.

El Director definird, en conformidad con la normativa oficial vigente, las caracteristicas de aquellos
materiales para los que no figuren especificaciones correctas en el PPTP, de forma que puedan satisfacer
las condiciones de funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar establecidas en el contrato.

El Contratista notificara a la Direccion, con la suficiente antelacion, la procedencia y caracteristicas de los
materiales que se propone utilizar, a fin de que la Direccion determine su idoneidad.

La aceptacion de las procedencias propuestas sera requisito indispensable para que el Contratista pueda
iniciar el acopio de los materiales en la obra, sin perjuicio de la potestad de la Administracién o Propiedad
para comprobar en todo momento de manipulacion, almacenamiento o acopio que dicha idoneidad se
mantiene.

Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podra ser considerado como
defectuoso.

Si el PPTP fijara la procedencia concreta para determinados materiales naturales, el Contratista estara
obligado a obtenerlos de esta procedencia. Si el Director modificase dicha procedencia se redactaria un
precio nuevo.

Si durante las excavaciones de las obras se encontraran materiales que pudieran emplearse con ventaja
técnica o econdmica sobre los previstos, la Direccion podra autorizar el cambio de procedencia.

En los casos en que el PPTP no fijara determinadas zonas o lugares apropiados para la extraccion de
materiales naturales e emplear en la ejecucién de las obras, el Contratista los elegira bajo su Unica
responsabilidad y riesgo.

Los productos industriales de empleo en la obra se determinaran por sus calidades y caracteristicas, sin
poder hacer referencia a marcas, modelos o denominaciones especificas.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca de un producto industrial para designar a éste,
se entendera que tal mencion se constrifie a las calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo
el Contratista utilizar productos de otra marca o modelo que tengan las mismas.

El Contratista debera presentar, para su aprobacion, muestras, catalogos y certificados de homologacion
de los productos industriales y equipos identificados por sus marcas o patentes.

Si la Direccién considerase que la informacidon no es suficiente, el Director podra exigir la realizacion, a
costa del Contratista, de los ensayos y pruebas que estime convenientes. Cuando se reconozca o
demuestre que los materiales o equipos no son adecuados para su objeto, el Contratista los reemplazar3,

a su costa, por otros que cumplan satisfactoriamente el fin a que se destinan.

La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados debera ser comprobada en el
momento de su utilizacion para la ejecucidn de las obras, mediante las pruebas y ensayos

correspondientes, siendo rechazados los que en ese momento no cumplan las prescripciones establecidas.
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De cada uno de los materiales a ensayar, analizar o probar, el Contratista suministrara a sus expensas las
muestras que en cantidad, forma, dimensiones y caracteristicas establezca el Programa de Control de
Calidad. Asimismo, y siempre que asi lo indique expresamente el presente PPTP, el Contratista esta
obligado a suministrar a su costa los medios auxiliares necesarios para la obtencién de las muestras, su

manipulacién y transporte.

03.- Materiales defectuosos

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este PPTP, o no tuvieran la preparacion en ellos
exigida, o cuando a falta de prescripciones formales en los pliegos se reconociera 0 demostrara que no
fueran adecuados para su objeto, el Director dard orden al Contratista para que éste, a su costa, los
reemplace por otros que cumplan las prescripciones o que sean idoneos para el objeto a que se destinen.
Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente aceptados han sufrido deterioro

posteriormente, deberan ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta del Contratista.

04.- Obras defectuosas o mal ejecutadas

Hasta que tenga lugar la recepcion definitiva, el Contratista respondera de la obra contratada y de las
faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la Direccion
haya examinado o reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de la obra o los materiales
empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.

El Contratista quedara exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada sea
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracién o Propiedad o vicios del proyecto,
salvo que éste haya sido presentado por el Contratista en la licitacion si ésta se hubiese convocado bajo
la figura de Concurso de Proyecto y Obra.

Si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen
ocultos en la obra ejecutada, la Direccion ordenara, durante el curso de la ejecucion y siempre antes de
la Recepcion, la demolicion y reconstruccion de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias
o0 las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

Si la Direccion ordenara la demolicion y reconstruccion por advertir vicios o defectos patentes en la
construccion, los gastos de esas operaciones seran de cuenta del Contratista, con derecho de éste a
reclamar ante la Administracion o Propiedad en el plazo de diez (10) dias, contados a partir de la

notificacion escrita de la Direccion.

En el caso de ordenarse la demolicion y reconstruccion de unidades de obra por creer existentes en ellas
vicios o defectos ocultos, los gastos incumbiran también al Contratista, si resulta comprobada la existencia
real de aquellos vicios o defectos; caso contrario, correran a cargo de la Administracion.

Si la Direccion estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las

condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administracion o Propiedad la

aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a
aceptar los precios rebajados fijados por la Administracién o Propiedad, a no ser que prefiera demoler y
reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

La Direccion, en el caso de que se decidiese la demolicion y reconstruccion de cualquier obra defectuosa,
podra exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programa de Trabajos,
maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperacion,

en su caso , del retraso padecido.

Articulo 2.6.6- Trabajos no autorizados

01.- Trabajos no autorizados

Cualquier trabajo, obra o instalacion auxiliar, obra definitiva o modificacién de la misma, que haya sido
realizado por el Contratista sin la debida autorizacion o la preceptiva aprobacion del Director o del érgano
competente de la Administracion o Propiedad, en su caso, serd removido, desmontado o demolido si el
Director lo exigiere.

Seran de cuenta del Contratista los gastos de remocion, desmontaje o demolicion, asi como los dafios y

perjuicios que se derivasen por causa de la ejecucion de trabajos no autorizados.

Articulo 2.6.7.- Conservacion de las obras

01.- Conservacion durante la ejecucion de las obras

El Contratista esta obligado a conservar durante la ejecucién de las obras y hasta su Recepcion, todas las
obras objeto del contrato, incluidas las correspondientes a las modificaciones del proyecto autorizadas, asi
como las carreteras, accesos y servidumbres afectadas, desvios provisionales, sefializaciones existentes y
sefalizaciones de obra, y cuantas obras, elementos e instalaciones auxiliares deban permanecer en
servicio, manteniéndolos en buenas condiciones de uso.

Los trabajos de conservacion durante la ejecucion de las obras hasta su Recepcion, no seran de abono,
salvo que expresamente, y para determinados trabajos, se prescriba lo contrario en el PPTP.

Los trabajos de conservacion no obstaculizaran el uso publico o servicio de la obra, ni de las carreteras o
servidumbres colindantes y, de producir afectacion, deberan ser previamente autorizadas por el Director
y disponer de la oportuna sefializacion.

Inmediatamente antes de la Recepcién de las obras, el Contratista habra realizado la limpieza general de
la obra, retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa prescripcion contraria del Director, demolido,
removido y efectuado el acondicionamiento del terreno de las obras auxiliares que hayan de ser

inutilizadas.
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Seccion 72
ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

Articulo 2.7.1.- Valoracion de la obra ejecutada

01.- Medicién de la obra ejecutada

La Direccién realizara mensualmente, y en la forma que establezca el PPTP, la medicion de las unidades
de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

El Contratista o su Delegado podran presenciar la realizacion de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el Contratista esta obligado a avisar a la Direccion con la suficiente antelacion, a
fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos levantando los planos que
las definan, cuya conformidad suscribira el Contratista o su Delegado.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones de la Administracion o Propiedad sobre el particular.

Con caracter general todas las unidades de obra se mediran por su volumen, superficie, longitud o peso,
expresado en unidades del sistema métrico, o por el niUmero de unidades iguales, de acuerdo a como
figuran especificadas en los Cuadros de Precios y en la definicién de los Precios Nuevos aprobados en el
curso de las obras, si los hubiese.

Las mediciones se calcularan por procedimientos geométricos a partir de los datos de los planos de
construccion de la obra incluido en el presente proyecto y, cuando esto no sea posible, por medicion sobre
planos de perfiles transversales, o sobre planos acotados, tomados del terreno. A estos efectos solamente
seran validos los levantamientos topograficos y datos de campo que hayan sido aprobados por el Director.
Cuando el PPTP indique la necesidad de pesar materiales directamente, el Contratista debera situar las
basculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por peso
requeridas. Dichas basculas o instalaciones seran a costa del Contratista, salvo que se especifique lo
contrario en los documentos contractuales correspondientes.

Solamente podra utilizarse la conversion de peso a volumen, o viceversa, cuando expresamente la autorice
el PPTP. En este caso, los factores de conversion estaran definidos en dicho PPTP, o en su defecto, lo

seran por el Director.

02.- Precios unitarios de contrato

El calculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinacion de los costes directos
e indirectos precisos para su ejecucion, sin incorporar, en ningln caso, el Impuesto sobre el Valor Afiadido

que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicio realizado.

Se consideraran costes directos:
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la
ejecucién de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que
se trate o que sean necesarios para su ejecucion.
c) Los gastos de personal, combustible, energia, etcétera, que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

d) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

Se consideraran costes indirectos:
e) Los gastos de instalacién de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificaciéon de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc.

f) Los gastos de personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.

Todos los trabajos, transportes, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra se consideraran incluidos en el precio de la misma,
aungue no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcion de los precios.

Todos los gastos que, por su concepto, sean asimilables a cualquiera de los que se mencionan en los
epigrafes e) y f) de este Articulo, se consideraran siempre incluidos en los precios de las unidades de obra
del Proyecto cuando no figuren en el Presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.
En el caso de que surja la necesidad de incluir precios no previstos en el Cuadro de Precios vigente al
redactar un proyecto, se incluiran los necesarios en un documento anejo al Cuadro de Precios del Proyecto
que, con el titulo de Cuadro de Precios Complementario, se considerara a todos los efectos contractuales
incluido en aquél. Los precios complementarios se calcularan en base a los precios unitarios y
descompuestos del presente proyecto; salvo los casos en que no figuren en él algunos relacionados con
las nuevas unidades complementarias.

Siempre que el facultativo redactor del Proyecto lo estime oportuno, podra confeccionar Precios
Compuestos para abonar determinadas partes de obra.

En estos casos, se deberan definir, exhaustivamente, la totalidad de las unidades de obra parciales que
son abonadas con dicho Precio Compuesto.

Estos Precios Compuestos deberan también incluirse en el Cuadro de Precios Complementario.

El Contratista no podra ejecutar ninguna reclamacién en el caso de que, al intentar componer el valor de
un Precio Compuesto, aplicando los precios incluidos en el Cuadro de Precios del Proyecto a las mediciones
realmente obtenidas de cada una de las unidades parciales que son abonadas por dicho Precio Compuesto,

resulte un importe superior al establecido en el Cuadro de Precios Complementario.
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03.- Partidas alzadas

Las partidas alzadas se abonaran conforme se indique en el PPTP.
En su defecto, se consideraran, a los efectos de su abono:
a) Como partidas alzadas a justificar, las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades
de obra, con precios unitarios; y
b) Como partidas alzadas de abono integro, aquellas que se refieren a trabajos cuya especificacion
figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de medicion segun el
PPTP.
Las partidas alzadas a justificar se abonaran a los precios de la contrata, con arreglo a las condiciones de
la misma y al resultado de las mediciones correspondientes.
Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a justificar,
no figuren incluidos en los Cuadros de Precios, se procedera conforme a lo dispuesto en el apartado 01
del Articulo 2.8.2 del presente PPTP.
Para que la introduccién de los Precios Nuevos asi determinados no se considere modificacion del Proyecto,
habran de cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes:
13- Que la Administracion haya aprobado, ademas de los Precios Nuevos, la justificacion y
descomposicion del Presupuesto de la partida alzada; y
23.- Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoracion tanto los precios
incluidos en los Cuadros de Precios como los Precios Nuevos de aplicacion, no exceda del importe

de la misma figurado en el Proyecto.

Las partidas alzadas de abono integro se abonaran al Contratista en su totalidad, una vez terminados los
trabajos y obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de lo que el
PPTP pueda establecer respecto de su abono fraccionado en casos justificados.

Cuando la especificacion de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono integro no
figure en los documentos contractuales del Proyecto, o figure de modo incompleto, impreciso o insuficiente
a los fines de su ejecucion, se estara a las instrucciones que a tales efectos dicte por escrito la Direccion,
contra las cuales podra alzarse el Contratista, en caso de disconformidad, en la forma que establece el
Reglamento General de Contratacion del Estado.

Las partidas alzadas de abono integro, deberan incluirse en los Cuadros de Precios del Proyecto.

04.- Valoracion de la obra ejecutada

La Direccién, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el
apartado 01 del Articulo 2.7.1 y los precios contratados, redactara, mensualmente, la correspondiente

relacion valorada al origen.

No podra omitirse la redaccion de dicha relacion valorada mensual por el hecho de que, en algin mes, la
obra realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, a menos que la Administracion o Propiedad
hubiese acordado la suspension de la obra.
La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucién material que figuren en letra en el cuadro de
precios unitario del Proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no
previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el
presente PPTP para abono de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abono a cuenta
del equipo puesto en obra.
El resultado de la valoracién, obtenido de la forma expresada en el parrafo anterior, recibira el nombre de
Presupuesto de Ejecucién Material.
El presupuesto de ejecucion por Contrata se obtendrd incrementando el de Ejecucién Material en los
siguientes conceptos para obtener el Presupuesto de Ejecucién por Contrata:

10.- Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los siguientes porcentajes

aplicados sobre el Presupuesto de Ejecucion Material:

a) El trece por ciento (13 %) en concepto de gastos generales de la Empresa, gastos
financieros, cargas fiscales (IVA excluido), tasas de la Administracion legalmente
establecidas que inciden sobre el costo de las obras y demas derivados de las obligaciones
del contrato.

b) El seis por ciento (6 %) en concepto de beneficio industrial del Contratista.

20.- El Impuesto sobre el Valor Anadido que grave la ejecucion de la obra, cuyo tipo se aplicara sobre
la suma del Presupuesto de Ejecucion Material y los gastos generales de estructura resefiados en el

apartado 1° de este parrafo.

El presupuesto de las obras realizadas por Administracion se obtendra incrementando el de Ejecucidn
Material de las mismas en los siguientes conceptos para obtener el Presupuesto de Ejecucion por
Administracién:

19.- El diecinueve por ciento (19 %) en concepto de gastos generales y beneficio industrial.

29.- El Impuesto sobre el Valor Anadido que grave la ejecucion de la obra, cuyo tipo se aplicara sobre
la suma del Presupuesto de Ejecucion Material y los gastos reservados en el apartado 1° de este
parrafo.

El valor mensual de la obra ejecutada, se obtendra sumando el Presupuesto de Ejecuciéon por Contrata
afectado por el coeficiente de adjudicacién y el Presupuesto de Ejecucion por Administracion o Propiedad
sin afectar a este ultimo presupuesto por dicho coeficiente.

Las certificaciones se expediran mensualmente tomando como base la relacién valorada y se tramitaran

por el Director.
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¢ En la misma fecha en que el Director tramite la certificacién remitira al Contratista una copia de la misma
y de la relacion valorada correspondiente, a los efectos de su conformidad o reparos que el Contratista
podra formular en el plazo de quince (15) dias contados a partir del de recepcion de los expresados
documentos.

e En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se consideraran aceptados por el Contratista,
como si hubiera suscrito en ellos su conformidad.

e El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente
ejecute con sujecion al Proyecto que sirvid de base a la licitacion, a sus modificaciones aprobadas y a las

ordenes dadas por escrito por la Administracion o Propiedad.

Articulo 2.7.2.- Obras construidas en exceso o en defecto

01.- Obras construidas en exceso

¢ Cuando, a juicio del Director, el aumento de dimensiones de una determinada parte de obra ejecutada, o
exceso de elementos unitarios, respecto de lo definido en los planos de construccion, pudiera perjudicar
las condiciones estructurales, funcionales o estéticas de la obra, el Contratista tendra la obligacion de
demolerla a su costa y rehacerla nuevamente con arreglo a lo definido en los planos.

e En el caso en que no sea posible, o aconsejable, a juicio del Director, la demolicion de la obra ejecutada
en exceso, el Contratista estara obligado a cumplir las instrucciones del Director para subsanar los efectos
negativos subsiguientes, sin que tenga derecho a exigir indemnizacion alguna por estos trabajos.

e Aun cuando los excesos sean inevitable a juicio del Director, o autorizados por éste, no seran de abono si
dichos excesos o sobreancho estan incluidos en el precio de la unidad correspondiente o si en las
prescripciones relativas a la medicion y abono de la unidad de obra en cuestion asi lo estableciere este
PPTP.

e Unicamente seran de abono los excesos de obra o sobreancho inevitables que de manera explicita asi lo
disponga el PPTP, y en las circunstancias, procedimiento de medicion, limites y precio aplicable que dicho
PPTP determine.

e Sien el PPTP o en los Cuadros de Precios no figurase precio concreto para los excesos o sobreanchos de

obra abonables se aplicara el mismo precio unitario de la obra ejecutada en exceso.

02.- Obras ejecutadas en defecto

o Si la obra realmente ejecutada tuviere dimensiones inferiores a las definidas en los planos la medicién
para su valoracion sera la correspondiente a la obra realmente ejecutada, aln cuando las prescripciones
para medicién y abono de la unidad de obra en cuestion, establecidas en este PPTP, prescribiesen su

medicion sobre los planos del Proyecto.

03.- Obras incompletas

Cuando como consecuencia de rescision o por cualquier otra causa, fuera preciso valorar obras
incompletas, se aplicara para la valoracion de las mismas los criterios de descomposicion de precios

contenidos en los Cuadros de Precios.

Articulo 2.7.3.- Abonos a cuenta

01.- Abono a cuenta por materiales acopiados

Cuando no haya peligro de que los materiales recibidos como utiles y almacenados en la obra o en los
almacenes autorizados para su acopio, sufran deterioro o desaparezcan, se podra abonar al Contratista
hasta el setenta y cinco por ciento (75 %) de su valor, incluyendo tal partida en la relacion valorada
mensual y teniendo en cuenta este adelanto para deducirlo mas tarde del importe total de las unidades
de obra en que queden incluidos tales materiales.

Para realizar dicho abono sera necesaria la constitucién previa del correspondiente aval.

Salvo lo que establezca el PPTP, el Director apreciara el riesgo y fijara el porcentaje correspondiente.

02.- Abono a cuenta por instalaciones y equipos

Podran concederse abonos a cuenta, de acuerdo con el Articulo 145 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, por razén del equipo y de las instalaciones necesarias para la ejecucion de la
obra, si son propiedad del Contratista, se hallan en disposicidén de ser utilizados y dicha utilizacién ha de
tener lugar en plazo inmediato de acuerdo con el Programa de Trabajos.
Los abonos a cuenta por instalaciones y equipo seran fijados, discrecionalmente, por el Director con las
dos siguientes limitaciones:

12.- El valor de las instalaciones y equipo, afectado por los porcentajes siguientes:

- Vias de COMUNICACION  ....uveveeeiiirieeee e ees e e e ee e se e e e 100%
- Edificios para oficinas de obra, talleres y laboratorios .............. 100%
- Pabellones temporales para obreros .......ccceeevvieiniiceiin e, 90 %

- Instalaciones de abastecimiento y distribucién de aguas,

saneamiento, suministro de energia, telefonicas, etc. .........c.co... 80 %
- Otras inStalacionNES  ....ccvuviiiiiii i 70 %
- Maquinaria pesada .......ccceeeeeieiiiiinrir e s 60 %

23.- El importe amortizable en la fase considerada de la obra de dichas instalaciones y equipo.
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En todo caso, estos abonos requeriran peticion expresa del Contratista, previo el cumplimiento de los

siguientes requisitos:

a) Que acredite la propiedad de las instalaciones y equipo de que se trate.

b) Que se comprometa por escrito a destinar exclusivamente a la obra la instalacion o equipo de que
se trate, y a no retirarlos hasta tanto que sea autorizado para ello por el Director.

¢) Que haya presentado un Programa de Trabajos con indicacion expresa de las instalaciones y equipo
necesarios en cada una de las fases de la ejecucion de la obra.

d) Que, a juicio del Director, resulten los mismos apropiados al fin a que se destinan en numero,
calidad, caracteristicas y estado de conservacion, y

e) Que cada uno de sus elementos esté descrito detalladamente e identificado y valorado

contradictoriamente en el Acta correspondiente suscrita por el Contratista y el Director.

03.- Deducciones para el reintegro de los abono a cuenta por instalaciones y equipo

El reintegro de los abonos a cuenta concedidos sobre las operaciones preparatorias a que se refiere el
Articulo anterior, se efectuara deduciendo de las certificaciones de obra ejecutada expedidas a partir de
la fecha de la concesion de aquéllos, un porcentaje del importe de las mismas que fijara el Director de
modo que permita el reintegro del abono a cuenta antes de terminarse la obra y que, por lo tanto, sera
superior al tanto por ciento que el abono a cuenta presente sobre el resto de la obra que falta por ejecutar
en la fecha de la concesion.

Con posterioridad, la Direccién podra acordar que estos reintegros se cancelen en menos periodo de
tiempo, cuando las circunstancias asi lo aconsejen.

Las deducciones en las certificaciones para estos reintegros son totalmente independientes de otros
descuentos que pudieran ejecutarse sobre aquéllas por cualquier concepto.

En caso de resolucion del contrato sera inmediatamente exigible el reintegro total del abono a cuenta

concedido, cualquiera que sea la causa de aquélla.

Articulo 2.7.4.- Penalidades

01.- Cumplimiento de los plazos

El Contratista estara obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecucion sucesiva de contrato
y el general para su total realizacion.

Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los plazos
parciales de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad del cumplimiento del plazo final o
éste hubiera quedado incumplido, la Administracion o Propiedad podra optar indistintamente por la
resolucion del contrato con pérdida de fianza o por la imposicion de las penalidades que se establecen en

este Articulo.

Cuando exista incumplimiento del plazo total por causas imputables al Contratista, y la Administracion o
Propiedad opte por la imposicion de penalidades, deberd conceder la ampliacién del plazo que estime
resulte necesario para la terminacion de las obras.

La penalidades por incumplimiento de los plazos parciales seran las previstas en los Pliegos de la
Administracion correspondiente, salvo que se acuerde entre las partes alguna otra pena.
Consecuentemente, al incumplirse un plazo parcial o el plazo total, la penalidad a él correspondiente
absorbera las que hayan tenido lugar anteriormente, con el caracter de no acumulables, hasta que sean
liquidadas e incluso procediéndose a la devolucion de la diferencia si el montante de las ya impuestas
resultase superior al que corresponde por el tltimo plazo incumplido.

Los importes de las penalidades por demora se haran efectivos mediante deduccion de los mismos en las
certificaciones de obras que se produzcan.

La aplicacién y el pago de estas penalidades no excluye la indemnizacién a que la Administracién o
Propiedad pueda tener derecho por dafos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
Contratista.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al Contratista y éste ofreciera cumplir sus
compromisos dandole prorroga del tiempo que se le habia designado, se concedera por la Administracion
o Propiedad un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido a no ser que el Contratista pidiera
otro menor.

La peticidn de prorroga por parte del Contratista debera tener lugar en un plazo maximo de (1) mes desde
el dia en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime no le es
imputable y sefialando el tiempo probable de su duracion a los efectos de que la Administracion pueda
oportunamente, y siempre antes de la terminacion del plazo del contrato, resolver sobre la prérroga del
mismo, y sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo
realmente perdido.

En el caso de que el Contratista no solicitase prérroga en el plazo anteriormente sefialado se entendera
que renuncia a su derecho, quedando facultado la Administracion o Propiedad para conceder, dentro del
mes Ultimo de vigencia del contrato, la prérroga que estime conveniente, con imposicion, si procede, de
las penalidades establecidas en este Articulo, salvo que considere mas aconsejable esperar a la terminacion

del plazo para proceder a la resolucién del contrato.

02.- Valoracion de unidades de obra defectuosas pero admisibles

o Ademas de las formulas establecidas en el presente PPTP, podra establecer formulas concretas para fijar

la depreciacion a aplicar sobre aquél volumen de obra ejecutada que estuviese representado por el
resultado de algun ensayo preceptuado de control de calidad, cuyo valor, sin alcanzar el minimo exigido
esté suficientemente cerca de éste como para que dicha obra pueda ser calificada como aceptable, y

siempre que supere un limite por debajo del cual, la obra debe ser rechazada.
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Seccion 82
MODIFICACION DEL CONTRATO

03.- Crédito de las obras

o El Contratista debera poner especial cuidado en que el importe de las obras que realice no sobrepase el

. Articulo 2.8.1.- Interrupciones y suspensiones
crédito aprobado para las mismas.

¢ En tal sentido, debera suspender su gestion en el momento en que estime que la continuacion de la misma 01.- Interrupciones de las obras

supondra un coste superior al Presupuesto de Adjudicacion. . . . - , .
P P P ) e Para las interrupciones motivadas por la Comprobacion del Replanteo, se estara a lo dispuesto en el

e En tal caso, dara cuenta de ello a la Direccion, no reanudando los trabajos hasta recibir orden escrita apartado 01 del Articulo 2.5.1 de este PPTP.

autorizandole a ello. o L . .
e Cuando se produzca una paralizacion de las obras cuya duracidn se prevea que no va a exceder ni de seis

¢ Si el Contratista realizara obras por valor superior al crédito aprobado sin haber satisfecho este requisito, (6) meses, ni de la quinta (52) parte del plazo total de ejecucin, el Director redactaré un informe

se considerara que lo ha hecho por su cuenta y riesgo y sin derecho a reclamar por ellas cantidad alguna — . . .
explicativo de las causas concurrentes que elevara a la Superioridad para su conocimiento y efectos.

a la Administracion o Propiedad. e Cuando se produzca una paralizacion de las obras cuya duracién se prevea que puede exceder de seis (6)

meses o de la quinta (53) parte del plazo total de ejecucién, se extendera un Acta de Interrupcion firmada

Articulo 2.7.5.- Revision de precios , ,
por el Director y el Contratista.

o En la referida Acta se enumeraran, exhaustivamente, las causas de la interrupcion.

01.- Revisidn de precios

o El Acta de Interrupcion se incorporara al expediente administrativo de la obra de que se trate y se elevara

al Organo Administrativo competente para que adopte la resolucién que proceda.

La revision de precios se regira por los articulos 104 a 109 inclusive de la Ley de contratos de las
Administracion Publicas o en su caso las disposiciones legales vigentes en la fecha de licitacion de las
obras.

Las obras realizadas por Administracion al amparo de lo indicado en el apartado 04 del Articulo 2.21 no

tendran derecho a revision, si se utilizan precios actuales.

Articulo 2.7.6.- Certificaciones

01.- Certificaciones

Las certificaciones se expediran mensualmente, y seran comprensivas de meses naturales salvo la primera,

la Gltima, la de liquidacion y sus homologas en caso de interrupcion y suspension.

Una vez que puedan reanudarse las obras, la reanudacion se documentara y tramitara con las mismas
formalidades que las previstas para su interrupcion.

Si la interrupcion fuera motivada por causa imputable al Contratista, el incumplimiento de los plazos
parciales o del total, deja en suspenso la aplicacion de la cldusula de revisién de precios y, en consecuencia,
el derecho a la liquidacién por revision de obra ejecutada en mora, que se abonard, por tanto, a los precios
primitivos del contrato. Sin embargo, cuando restablezca el ritmo de ejecucion determinado por los plazos
parciales, recuperard, a partir de ese momento, el derecho a la revision en las certificaciones sucesivas.
Cuando se produjera la interrupcién por causas no imputables al Contratista, si éste solicitara dentro del
plazo contractual de ejecucion de la obra préorroga del mismo, podra concedérsele un plazo igual al de

interrupcion, salvo que solicite uno menor.

02.- Suspension de las obras

Si la Administracion o Propiedad acordara paralizar la ejecucion del contrato, se formalizara mediante Acta
de Suspension firmada por el Director y el Contratista, en la que se reflejaran las causas motivadoras de
la suspension.

Si la Administracién o Propiedad decidiese la suspension definitiva de las obras, el Contratista tendra
derecho al valor de las efectivamente realizadas, a la revision de precios prevista por la parte de obra

ejecutada y al beneficio industrial del resto.
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En el caso de que la suspension fuera de caracter temporal, por tiempo superior a la quinta (52) parte del
plazo total del contrato o que excediera de seis (6) meses, el Contratista tendra derecho a revision de
precios de la obra ejecutada y a la indemnizacion de los dafios y perjuicios que se le hubiesen irrogado
por esta causa.

Si la suspension fuera por plazo inferior, solo tendra derecho a la revision de precios.

En uno y otro caso, se aplicaran los coeficientes que correspondan a las fechas en que se ejecutaron las

obras.

Articulo 2.8.2.- Precios nuevos

01.- Precios nuevos

Cuando la Administracion o Propiedad juzgue necesario modificar alguna caracteristica o dimension de los
materiales a emplear en la ejecucion de alguna unidad de obra de la que figura precio unitario en el
contrato y ello no suponga un cambio en la naturaleza ni en las propiedades intrinsecas de las materias
primas que lo constituyen, por lo que dicha modificacién no implica una diferencia sustancial de la unidad
de obra, el Contratista estara obligado a aceptar el Precio Nuevo fijado por la Administracion o Propiedad,
a la vista de la propuesta del Director y de las observaciones del Contratista a esta propuesta, en tramite
de audiencia.

En el caso en que el valor de la dimension o de la caracteristica que se trata de modificar esté comprendido
entre los correspondientes a los de dos unidades de obra del mismo tipo cuyos precios figuren en el Cuadro
de Precios del contrato, el Precio Nuevo a que se refiere el parrafo anterior estara comprendido entre los
de estas dos unidades de obra, y se calculara interpolando en funcidn de los precios de mercado del
material basico que se modifica.

Si se tratase de una dimensién o caracteristica no acotada por las correspondientes a precios existentes
en el Cuadro de Precios, la determinacion del Precio Nuevo se realizara por extrapolacion, en funcién de
los precios de mercado.

Cuando las modificaciones del Proyecto supongan la introducciéon de unidades de obra no comprendidas
en el contrato o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de las incluidas, los precios de aplicacion
de las mismas seran fijados por la Administracion o Propiedad a la vista de la propuesta del Director y de
las observaciones del Contratista en tramite de audiencia. Si éste no aceptase los precios aprobados,
quedara exonerado de ejecutar las nuevas unidades de obra y la Administracion o Propiedad podra
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.
En cualquier caso, los costes que se utilizaran para la fijacion de Precios Nuevos seran los que
correspondan a la fecha en que tuvo lugar la licitacién del contrato.

Los Precios Nuevos, una vez aprobados por la Administracion o Propiedad, se consideraran incorporados,

a todos los efectos, a los Cuadros de Precios del Proyecto que sirvié de base para el contrato.

Articulo 2.8.3.- Proyectos adicionales

01.- Proyectos adicionales

¢ Cuando sobrevenga la necesidad de redactar un Proyecto Adicional, el Director ordenara la paralizacion
inmediata de las obras.

o La redaccién de Proyectos Adicionales, se realizara durante la ejecucién de las obras correspondientes al
Proyecto Principal, o si esto no fuera posible, de forma inmediata a la terminacion de aquél.

o El plazo de ejecucion del Proyecto Adicional se sumara siempre al del Proyecto Principal, y en su caso, al
tiempo en que la obra hubiere estado interrumpida entre la ejecuciéon de ambos.

e las revisiones de precios que puedan tramitarse respecto del Proyecto Principal, seran siempre
consideradas “a cuenta”. La revision definitiva se efectuara sobre la liquidacion final de la obra,
considerando los dos Proyectos como si de uno solo se tratara.

Articulo 2.8.4.- Modificaciones

01.- Modificaciones no autorizadas

o Ni el Contratista ni el Director podran introducir o ejecutar modificaciones en la obra objeto del contrato
sin la debida aprobacion de aquellas modificaciones y del Presupuesto correspondiente.

o Exceptlanse aquellas modificaciones que, durante la correcta ejecucién de la obra, se produzcan
Unicamente por variacion en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del Proyecto, las cuales podran ser recogidas en la Liquidacion, siempre que no represente un
incremento del gasto superior al diez por ciento (10 %) del precio del contrato.

¢ No obstante, cuando posteriormente a la produccion de algunas de estas variaciones, hubiere necesidad
de introducir en el Proyecto modificaciones de otra naturaleza, habran de ser recogidas aquéllas en la
propuesta a elaborar, sin esperar para hacerlo a la Liquidacion de las obras.

e En caso de emergencia, el Director podra ordenar la realizacion de aquellas unidades de obra que sean
imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de las partes de obra ya
ejecutadas anteriormente, o para evitar dafios inmediatos a terceros.

o La Direccién deberd dar cuenta inmediata de tales érdenes a la Administracion, a fin de que éste incoe el

expediente de autorizacion del gasto correspondiente.
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Seccion 92
CONCLUSION DEL CONTRATO

Articulo 2.9.1.- Recepcion Provisional y Definitiva de las Obras

01.- Provisional

¢ Dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de terminacion de las obras, se procedera al acto de
la Recepcion Provisional de las mismas, la cual se realizara de acuerdo con lo establecido en el Articulo
111y 147 dela Ley de Contratos de las Administracion Plblicas y las disposiciones especificas aprobadas
por la Administracion.

e Podran ser objeto de Recepcion Parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases
gue puedan ser entregadas al uso publico, segun lo establecido en el contrato.

¢ Sise encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Director las dara
por recibidas y se entregaran al uso publico o servicio correspondiente.

¢ La Recepcion se formalizara mediante un Acta que sera firmada por el Representante de la Propiedad, el
Director Facultativo, el Representante del Ayuntamiento de El Campello y el Contratista.

e El plazo de garantia comenzara el dia siguiente al de la firma del Acta de Recepcidén Provisional.

¢ El plazo de garantia no podra ser inferior a un (1) afo, salvo casos especiales.

e En los casos en que haya lugar a Recepciones Parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde la fecha de las respectivas Recepciones Parciales

e Si la obra se arruina con posterioridad a la Recepcién por vicios ocultos de la Construccion debidos a
incumplimiento doloso del contrato por parte del Contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios en
el término de quince (15) afios a contar desde la recepcion de obra

¢ Transcurrido este plazo, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del Contratista.

02.- Definitiva

¢ En todas las Actas de Recepcion Definitiva se deberan especificar las incidencias que haya habido durante
el plazo de garantia.
¢ El Acta de Recepcion Definitiva sera firmada por las mismas personas que firman la Provisional

Articulo 2.9.2.- Liquidacion

01.- Medicion general

o El Director citara al Contratista, o a su Delegado, fijando la fecha en que, ha de procederse a la medicion
general para la liquidacion de la obra ejecutada.

o El Contratista, o su Delegado, tiene la obligacion de asistir a la toma de datos y realizacion de la medicion
general que efectuara la Direccion. Si, por causas que le sean imputable, no cumple tal obligacion, no

podra realizar reclamacion alguna en orden al resultado de aquella medicién ni acerca de los actos de la

Administracion o Propiedad que se basen en tal resultado, sino previa la alegacién y justificacién fehaciente
de inimputabilidad de aquellas causas.

Para realizar la medicion general, se utilizardn como datos complementarios la Comprobacion del
Replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas durante la ejecucion de la obra, el Libro
de Incidencias, si lo hubiera, el de Ordenes y cuantos otros estimen necesarios el Director y el Contratista.
Las reclamaciones que estime necesario hacer el Contratista contra el resultado de la medicion general,
las dirigira por escrito a la Administracion o Propiedad por conducto del Director, el cual las elevara a aquel

con su informe.

02.- Liquidacion Provisional de las obras

El Director formulara la liquidacion de las obras aplicando al resultado de la medicion general los precios
y condiciones econdmicas del contrato.

Los reparos que estime oportuno hacer el Contratista, a la vista de la liquidacion, los dirigira, por escrito,
a la Administracion o Propiedad la forma establecida en el Ultimo parrafo del apartado anterior, y dentro
del plazo reglamentario, pasado el cual se entendera que se encuentra conforme con el resultado y detalle
de la liquidacion.

La aprobacion econdmica sera competencia del Presidente de la autoridad Portuaria o de Puertos, segln
el caso.

El abono se realizaréd mediante certificaciones.

03.- Liquidacion Definitiva de las obras

Debera formularse por la Direccion de Obra. En caso de que durante el plazo de garantia no se hubieran
producido incidencias sera suficiente con una diligencia de elevacion definitiva de la Liquidacion
Provisional, que debera ser suscrita por la Direccion de la Obra y el Contratista.

Si hubiesen existido incidencias durante el plazo de garantia deberd formularse la correspondiente

liquidacion definitiva, cuya aprobacion técnica correspondera al Director Facultativo.
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CAPITULO III - CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

Seccion 12

CONGLOMERANTES Y ADITIVOS

Articulo 3.1.1.- Conglomerantes

01.- Generalidades

Reciben el nombre de conglomerantes aquellos materiales que, amasados con agua, fraguan y endurecen.
Reciben el nombre de conglomerantes hidraulicos aquellos productos que, amasados con agua, fraguan y
endurecen sumergidos en este liquido y son practicamente estables en contacto con él.

Los articulos siguientes de esta seccion prescriben las condiciones que deben cumplir los cementos.

02.- Cementos

Definiciones:

- Recibe el nombre de clinker, el material que se obtiene calcinando y molturando una mezcla
suficientemente fina y homogénea, de proporciones variable, de calizas, arcillas, bauxitas, margas
y otros productos cuya presencia facilite los procesos de fabricacion o permita la obtencion de
cementos con propiedades adicionales.

- Recibe el nombre de cemento, el material que se obtiene por molturacién conjunta, en
proporciones variables de clinker, reguladores de fraguado, escorias siderurgicas, puzolanas y
adiciones inertes.

- Los cementos, después de amasados con agua, fraguan y endurecen tanto expuestos al aire, como
sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratacion estables en tales condiciones.

Normativa técnica de obligado cumplimiento:

- RC-97

- PG4/88

Medicion y abono:

- La medicién y abono de este material se realizara de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra

de que forme parte.

- En acopios, el cemento se medira por toneladas (t) realmente acopiadas.

Articulo 3.1.2.- Aditivos

01.- Definiciones

- Aditivos son aquellas sustancias o productos que al incorporarse a los morteros, hormigones o

lechadas, en el momento de amasarlos o previamente, en una proporciéon no superior al 5 %

del peso del cemento, producen modificaciones en el hormigén, mortero o lechada, en estado
fresco y/o endurecido, de algunas de sus caracteristicas, propiedades habituales o de su
comportamiento.

- En los hormigones armados o pretensados no podran utilizarse como aditivos el cloruro célcico
ni en general productos en cuya composicion intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros
componentes quimicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosion de las armaduras.

- Los aditivos considerados son los siguientes:

- Aireante - Inhibidor del fraguado
- Anticongelante - Para gunitados (acelerador del fraguado)
- Fluidificante - Colorante

- Hidrofugo - Cenizas volantes para fabricar hormigdn seco compactado.

02.- Condiciones de suministro y almacenaje

- Aditivos y colorantes:
Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones, etiquetado segin UNE 83-275.
Almacenamiento: En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se alteren sus
caracteristicas.

- Cenizas volantes:
Suministro: A granel en camiones silo herméticos.
Almacenamiento: En silos herméticos. Los silos tendran pintada una franja foja de 70 cm de
anchura.

- Escoria granulada:
Suministro: Protegido de manera que no se alteren sus caracteristicas.
Almacenamiento: Protegidas de contaminaciones, especialmente las del terreno, y separando las

distintas fracciones granulométricas.

03.- Normativa de obligado cumplimiento

- UNE 83-200-84 “Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Clasificacion y definiciones”.

- Uso para hormigones:
EHE Instruccion de Hormigdn Estructural.

- Cenizas volantes:
UNE 83-415-87 Adiciones al hormigon. Cenizas volantes: definicién, especificaciones, transporte y
almacenamiento de las cenizas volantes utilizadas como adicién a los hormigones y morteros de
cemento pdrtland.
UC-85 “Us de Cendres Volants al Formigd”.
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04.- Medicién y abono

- La medicidén y el abono de los aditivos para hormigones y morteros se realizara segin lo indicado

para la unidad de obra de que formen parte

Seccion 22

MATERIALES PREFABRICADOS DE CEMENTO

Articulo 3.2.1.- Tubos de hormigén armado o pretensado

01.- Definiciones
El presente articulo es aplicable a los tubos y piezas especiales de hormigén armado o pretensado.
Tubo de hormigdn armado es el fabricado de hormigon con armaduras que son necesarias para su resistencia
mecanica. Para que un tubo sea considerado como de hormigén armado debera tener las dos clases de armadura
siguientes:
a) Armadura longitudinal, formada por barras continuas en la direccién de las generatrices del tubo, con
separacién constante.
b) Armadura transversal formada, bien por espiras helicoidales continuas, de paso no superior a 15 cm, o
bien por cercos circulares soldados y colocados a intervalos iguales con una separacion no mayor a 15 cm.
La seccion de los cercos o espiras cumplira la prescripcion de la cuantia minima exigida por la Instruccion
para el Proyecto y la Ejecucion de obras de Hormigdn en masa o armado, para flexion simple o compuesta.
Tubo de hormigdn pretensado es el constituido por un ndcleo de hormigén, de seccién transversal anular,
pretensado con alambre de acero de alta resistencia, arrollado hicoidalmente con una tension previamente fijada,
denominada tensidon de zunchado, y protegido por una capa superficial de mortero de cemento u hormigon,
denominada exterior. Ademas los tubos pueden o no disponer de un sistema de pretensado longitudinal.
Tanto los tubos de hormigén armado como los de hormigon pretensado pueden o no estar provistos de una camisa
de chapa de acero para asegurar la estanqueidad, recubierta de una capa protectora, denominada revestimiento

interior.

02.- Normativa de obligado cumplimiento
Norma UNE 127.010.

Los tubos para tuberia de abastecimiento de agua cumpliran las condiciones fijadas en el “Pliego de Prescripciones

Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua” del M.0.P.U.

Los tubos para tuberias de saneamiento cumpliran las condiciones fijadas en el “Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones” del M.O.P.U.

Los hormigones y sus componentes elementales, ademas de las condiciones de este Pliego, cumpliran las de la

“Instruccion para el Proyecto y la Ejecucion de Obras de Hormigdn en masa o armado” EH vigente.
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El hormigon pretensado y sus componentes elementales, ademas de las condiciones de este Pliego, cumpliran las
de la “Instruccion para el Proyecto y la Ejecucion de las Obras de Hormigén Pretensado” EP vigente.

ASTM C 76M-83 “Standard Specification for reinforced concrete culvert, storm drain, and sewer pipe”.

03.- Medicidn y abono

La medicion y abono de los tubos de hormigdn armado o pretensado se realizara de acuerdo con lo establecido para
la unidad de obra de que formen parte.

En acopios, los tubos se mediran por metros (m) de longitud util.

Articulo 3.2.2.- Baldosas de cemento
01.- Definicion
Las baldosas de cemento son elementos fabricados con hormigon, mortero o pasta de cemento, que se utilizan en

pavimentacion de suelos y aceras.

02.- Normativa de obligado cumplimiento
PG4/88. Articulo 220.

UNE 127-001-90. Baldosas de cemento. Definiciones, clasificacion, caracteristicas y recepcion en obra.

03.- Medicién y abono

La medicion y abono de este material se realizara de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forma
parte.

En acopios, las baldosas se mediran por m2 realmente acopiados.

Articulo 3.2.3.- Piezas de hormigoén para bordillos

01.- Definicidon de las caracteristicas de los elementos

Pieza de forma prismatica obtenida por un proceso de moldeado de una pasta de cemento portland I-0/35, aridos
de tamafio maximo 20 mm, agua y, eventualmente, aditivos.

Tendra un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie

Las caras vistas seran planas y las aristas exteriores redondeadas.

La pieza no tendra grietas, deformaciones, abarquillamientos, ni desconchados en las aristas.

Pieza con relieve superior: la cara achaflanada tendra un relieve formado por acanaladuras transversales o

longitudinales.

)3 Vo 1 0T TP >1m
ResSIiSteNCia @ 12 COMPIESION. .. uueveiiiisrieie i siirre e e s rrr e rr e ee e e esarae s > 400 kg/cm2
RESISLENCIA @ 1@ flEXOTrACCION. . viiverereiereeeeerriiseresererrisersersesssesseeessnsnssseesesnnsesessenns > 60 kg/cm2

Yo I 1] <o 1] oo Y > 2.300 kg/cm3
ADbSOICION dE agUA, BN PESO....cuvureeressuurrrressisssreesssssssresssssssnresssssssssssssssnssssnsessnnes <6 %
HeladiCidad.......ccvuiie e e e Inherente a + 20° C

Tolerancias: Dimensiones de 1a SECCION traNSVEISal......cuu.vveerurirerrrnirersinseesssseesnseeenns + 10 mm

02.- Condiciones de suministro y almacenaje

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.

03.- Unidad vy criterio de medicién

m de longitud necesaria suministrada en la obra.

04.- Normativa de obligado cumplimiento

Norma UNE 127.025.

PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con rectificaciones de la
0.M. 08/05/89 (BOE 118-18/05/89) y 0.M. 28/09/89 (BOE 242-09/10/89).

Articulo 3.2.4.- Piezas de hormigon para pavimentos
Definicidn

Son elementos prefabricados de hormigon, utilizados a modo de adoquines, para construir pavimentos articulados.
Definicién de las caracteristicas de los elementos:

Pieza prefabricada de hormigdn para pavimentos.

Tendra un color y una textura uniformes en toda la superficie.

No tendra grietas, desportilladuras ni otros defectos.

Las caras horizontales seran llanas y paralelas. Los bordes de la cara vista estaran biselados.

> 300 kg/cm2

<2,5mm

ResSiStenCia @ 1a COMPIESION. .. .ueiiiiiiiirieeesirer e e s e ee e s ee e e e errne e e enns
Coeficiente de desgaste (UNE 127-005).....cccceiiiiiiiiiriiniieiiiiiessesesssessenseese sreennsnees

Heladicidad (UNE 127-003)......ccccevmrrrnininrerrrrnnnsenerensnnnsns Ausencia de sefales de rotura o deterioro

Tolerancias:
- LoNgitud y @nChura.. ... +3 mm
=] 0o N + 5 mm

Condiciones de suministro y almacenaije

Suministro: Embaladas en palets.
Almacenamiento: En su embalaje hasta su utilizacion.

Unidad v criterio de medicion

m2 de superficie necesaria suministrada en la obra.

Normativa de obligado cumplimiento

Las losetas prefabricadas de hormigdn para pavimentos estaran sujetas a la Norma UNE 127023.
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Articulo 3.2.5.- Bloques de hormigén para muros y cerramientos

01.- Definicion
Blogues de hormigdn para muros y cerramientos son elementos prefabricados de hormigén en masa de forma
sensiblemente ortoédrica, usados en la construccion de muros o tabiques.

02.- Normativa técnica

Los hormigones y sus componentes elementales, ademas de las condiciones de este Pliego, cumpliran las de la

vigente “Instruccion de Hormigon Estructural, EHE”.

03.- Clasificacién
Segun la forma de los blogues, se clasifican en:
- Bloque macizo, pieza de forma paralepipédica rectangular.
- Bloque hueco, pieza de forma paralepipédica rectangular, con perforaciones uniformemente repartidas de eje
normal al plano de asiento y de volumen inferior a los dos tercios (2/3) del volumen total del bloque.
- Bloques especiales, piezas de formas diversas usadas en la formacion de esquinas, angulos, huecos, dinteles,

pilares, etc.
Seguin la densidad aparente, los bloques se clasifican en:
- Bloque normal, cuya densidad aparente es superior a 1.900 kg/m3.
- Bloque semiligera, cuya densidad estd comprendida entre 1.300 y 1.900 kg/m3.

- Bloque celular, cuya densidad aparente es igual 0 menor a 800 kg/m3.

04.- Condiciones generales

Los bloques no presentaran grietas, fisuras ni eflorescencias; en el caso de bloques para cara vista no se admitiran
coqueras, desconchones ni desportillamientos. La textura de las caras destinadas a ser revestidas sera lo

suficientemente rugosa como para permitir una buena adherencia del revestimiento.

05.- Materiales

Los aridos, cemento, aditivos y agua para la fabricacion del hormigén cumpliran las condiciones exigidas en la
vigente “Instruccién de Hormigoén Estructural, EHE”, ademds de las que se fijan en este Pliego.

Los aridos se dosificaran en un minimo de tres (3) tamafos y el mayor no debe exceder de la mitad del espesor

minimo de las paredes de la pieza.

Los cementos aluminosos no se usaran cuando los bloques hayan de ser curados al vapor o en autoclave.

La resistencia a compresion del hormigdn constitutivo de los bloques serd, seglin sea la resistencia a compresion

del bloques, la que figura en la tabla siguiente:

Resistencia minima a compresion en kp/cm2
Del bloque Del hormigon

160 320

120 240

100 200

80 160

60 120

40 80

06.- Caracteristicas

Caracteristicas geométricas:

Se adoptan las siguientes denominaciones para las dimensiones:
- Dimensiones modulares o de coordinacion, son las dimensiones definidas por los planos paralelos a las caras
del bloque que incluyen los espesores de junta y tolerancias.
- Dimensiones nominales, son las tedricas del bloque especificadas en el disefio para su fabricacion.

- Dimensiones efectivas, son las obtenidas por medicion directa sobre el bloque.
Las dimensiones de los bloques seran las definidas en cada caso por los valores modulares y por los de fabricacion..
Las dimensiones modulares, en centimetros, que se adoptaran seran las siguientes:

- Longitud: 40; 50; 60

- Altura: 20; 25; 30

- Espesor: 7; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30

Las dimensiones nominales de fabricacion resultaran de deducir de las dimensiones modulares el valor de un

centimetro (1 cm) correspondiente a las juntas o revestimiento.
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Las tolerancias admitidas, sobre las dimensiones de fabricacidn, se especifican en la tabla siguiente:

Dimension Tolerancia (mm.)
LONGItUd....ccceeeeeeeeee e +3, -5
+3 -5
ARUF. e +4 -4
[ 010 PR

El valor maximo admisible de la tangente del angulo diedro que difiera del angulo recto en cualquier arista sera de

dos centésimas (0,02).

La flecha maxima admisible, a efecto de la planeidad de las caras, sera de cinco milimetro (5 mm). Para bloques

cara vista la flecha admisible sera el uno por ciento (1 %) de lo longitud nominal de la diagonal correspondiente.

La flecha maxima admisible, a efectos de rectitud de las aristas, sera de cinco milimetros (5 mm) y del uno por

ciento (1 %) de la longitud de las aristas para los bloques de cara vista.

07.- Caracteristicas fisicas

La masa de los bloques no sera superior a veinticinco kilogramos (25 kg.).

La absorcion de agua de los bloques de edad comprendida entre uno y dos meses, sera menor o igual que el tres

por ciento (3 %).

08.- Caracteristicas mecanicas

Todo bloque tendra asociado un valor de resistencia minima a compresion, referido a su seccion bruta o de
fabricacién, que coincidird con alguno de los valores de la serie, expresados en Kilopondios por centimetros

cuadrado:

40; 60; 80; 100; 120; 160 kp/cm2

La resistencia a compresion debera medirse a los 28 dias de edad o en el momento de la recepcidn en obra, si ésta

tuviera lugar antes de los veintiocho dias de su fabricacion.

09.- Recepcién
Generalidades:
Los ensayos Y verificaciones a que podran ser sometidos los bloques de hormigén para comprobar las caracteristicas

exigidas son:

- Comprobacion de aspecto
- Comprobacion geométrica
- Determinacion de la densidad aparente
- Determinacion de la absorcion de agua

- Resistencia a compresion

La comprobacién del aspecto consiste en el examen visual de los bloques para verificar la ausencia de fisuras,
coqgueras, oquedades, desconchados y otros defectos de fabricacion que puedan mermar su calidad intrinseca o
funcional.

La comprobacién geométrica consiste en verificar que la forma y dimensiones de los bloques cumplen, dentro de
las tolerancias, las caracteristicas geométricas definidas en el apartado 6.1 de este Articulo.

La determinacion de la densidad aparente, y resistencia a compresion se realizara de acuerdo con los ensayos
definidos en las “Recomendaciones Técnicas de Control para Bloques de Hormigon” del INCE.

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial, que acredite el cumplimiento de las

condiciones exigidas, su recepcion podra realizarse comprobando Unicamente sus caracteristicas aparentes.

Ensayos previos:

Cuando el material no tenga el Certificado de Origen Industrial mencionado anteriormente, con objeto de determinar
se el producto es en principio aceptable o no, se verificara - en fabrica o a su llegada a obra - el material que vaya
a ser suministrado , a partir de una muestra extraida del mismo.

Sobre dicha muestra se determinara, con caracter preceptivo, las caracteristicas técnicas que a continuacion se

indican:

- Comprobacion de aspecto
- Comprobacion geométrica
- Determinacién de la absorcion de agua

- Resistencia a compresion

Si el resultado de estos ensayos se desprende que el producto no cumple alguna de las caracteristicas exigidas, se

rechazara el suministro. En caso contrario, se aceptara el mismo con caracter provisional, quedando condicionada
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la aceptacion de cada uno de los lotes que a continuacion se vayan recibiendo en obra al resultado de los ensayos
de control.

Ensayos de control:

Para el control de aprovisionamiento a la obra de bloques, se dividira el suministro total en lotes de 5.000 piezas o
fraccion que provengan de una misma fabricacion.

El plan de control se establecera determinando tantas tomas de muestras como nimeros de lotes se hayan obtenido.

La extraccién de cada muestra se realizara al azar sobre los suministros del material a obra, considerandose
homogéneo el contenido de un camién o el material suministrado en un mismo dia, en distintas entregas pero
procedentes del mismo fabricante.

Para cada muestra se determinaran las caracteristicas técnicas preceptivas contenidas en el parrafo 02 del apartado
7.2.

Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las caracteristicas, se aceptara el

lote y de no ser asi, el Director decidira su rechazo o depreciacion a la vista de los ensayos realizados.

10.- Medicion y abono

La medicion y abono de este material se realizara de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme
parte.

Seccion 3@

MATERIALES SIDERURGICOS

Articulo 3.3.1.- Acero en barras corrugadas para armaduras de hormigdn

01.- Definicién

Las armaduras pasivas para el hormigon seran de acero. Los didmetros nominales de estas barras corrugadas se
ajustaran a la serie siguiente:

6, 8,10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 y 40mm.

Las barras no presentaran defectos superficiales, fisuras ni soplados.

La seccion equivalente no sera inferior al 95,5% de su seccion nominal. La determinacion de esta seccidon nominal
debe realizarse después de limpiarla cuidadosamente para eliminar las posibles escamas de laminacion y el dxido
no adherido firmemente.

Queda prohibido el empleo de de armaduras lisas.

02.- Caracteristicas mecanicas de las barras

Alargamiento

o Relacion
.. . |Carga unitaria de rotura en %
: L Limite elastico fs/fy
Designacion Clase de acero de rotura (fs) sobre base de 5
(fy) en N/mm2 o ensayo ho
en N/mm2 diametros no
menor que
menor
B400 S Soldable 400 440 14 1,05
B 500 S Soldable 500 550 12 1,05

03.- Condiciones de suministro y almacenaje

Acero en barras corrugadas:

Las barras corrugadas deberan cumplir los requisitos técnicos establecidos en la UNE 36068:94
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El fabricante facilitara para cada partida de acero, los certificados de homologacion y garantia que justifiquen el
cumplimiento de las exigencias de la normativa vigente. De este modo llevaran grabadas las marcas de identificacion

establecidas en el Apartado 12 de la UNE 36068:94, relativas al tipo de acero, pais de origen y marca de fabricante

Durante el transporte y el almacenamiento, las armaduras se protegeran adecuadamente de la lluvia, la humedad

del suelo y de la agresividad de la atmdsfera ambiental.

Se clasificaran segun el tipo, calidad, diametro y procedencia.

04.- Normativa de obligado cumplimiento

EHE
PG4/88

05.- Medicion y abono

La medicion y abono de este material se realizara de acuerdo con lo indicado a la unidad de que forma parte.
En acopios, las barras se mediran por toneladas (t) realmente acopiados medidas por pesadas directa en bascula

debidamente contrastada.

Articulo 3.3.2.- Mallas electrosoldadas

01.- Definicion de las caracteristicas de los elementos

Malla de barras corrugadas que se cruzan perpendicularmente, unidas por medio de soldadura eléctrica en los
puntos de contacto, cumpliendo los requisitos técnicos prescritos en la UNE 36092:96.

Estaran fabricadas con barras corrugadas que cumplan lo especificado en el articulo anterior, o con alambres
corrugados que cumplen las condiciones de adherencia descritas en la UNE 36740:98 y lo especificado en la tabla

de caracteristicas mecanicas siguiente:

‘Ensayo de traccion Ensayo de
doblado =
Alargamiento de
; desdoblado
) » o - Carga unitaria de | rotura en % sobre | Relacion fs/fy en
Designacion | Limite elastico (fy) o= 900
rotura (fs) en|base de 5| ensayo no menor
en N/mm2 » B= 200
N/mm2 diametros no | que »
Diametro de
menor .
mandril
B500T 500 550 8 1,03 8d

Caracteristicas de los nudos (UNE 36-462):

- Carga de rotura de 10S NUAODS. ......ueuuei e e e e e e 0,3 xSm x Re
(Sm = Area de la seccidn transversal nominal del elemento sometido a traccion, barra de mayor didmetro de
las del nudo).

(Re = Limite elastico garantizado de los nudos).

- N° maximo de nudos sin soldar 0 desenganchados............ccvueeeeiiiiiieeeeennsieeee e e 2 % del total
- N° maximo de nudos sin soldar o desenganchados en una barra..........ccccevveiivneensinnns 20 % del total
ANCHUIA del PANEL.....ceee e e 2,15 m
LONGItUA del PANEL.. .. e e rn e aen 6m
Prolongacion de las barras transversales mas alla de la Gltima barra longitudinal.............cceeveeee. 25 mm

Las barras no presentaran defectos superficiales, fisuras ni soplados.

La seccion real de cada barra, y del conjunto de éstas para cada malla, serd > 95 % de la seccion nominal.

02.- Condiciones de suministro y almacenaje

El fabricante facilitard para cada partida de acero, los certificados de homologacion y garantia que justifiquen el
cumplimiento de las exigencias de la normativa vigente.

Cada panel llevara una etiqueta con la marca de identificacion, conforme a lo especificado en la UNE 36092-1:96.
Los alambres o barras que constituyen la malla deberan llevar las marcas de identificacion como se indica en la
EHE.

Durante el transporte y el almacenamiento, las armaduras se protegeran adecuadamente de la lluvia, la humedad
del suelo y de la agresividad de la atmosfera ambiental.

Se clasificaran segun el tipo, calidad, didmetro y procedencia.

03.- Normativa de obligado cumplimiento

EHE

EP-93

UNE 36-092-96 Mallas electrosoldadas de acero para hormigon armado.

04.- Medicién y abono

La medicion y abono de este material se realizara de acuerdo con lo indicado a la unidad de que forma parte.

En acopios, las mallas electrosoldadas se mediran por metros cuadrados (m2) realmente acopiados de cada tipo.
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Seccion 42

MATERIALES BITUMINOSOS

Se definen las emulsiones asfalticas como las suspensiones de pequenas particulas de un producto asfaltico en agua
0 en una solucién acuosa, con un agente emulsionante de caracter anidnico o catidnico, lo que determina la

denominacion de la emulsion.

Articulo 3.4.1.- Betunes asfalticos
01.- Definicién
Se definen los betunes asfalticos como los productos bituminosos sélidos o viscosos, naturales o preparados a partir

de hidrocarburos naturales por destilacion, oxidacion o cracking que contienen un tanto por ciento bajo de productos

voldtiles, poseen propiedades aglomerantes caracteristicas y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono.

02.- Normativa de obligado cumplimiento

Articulo 211 del PG4/88.

03.- Medicion y abono

Se realizaran de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forma parte.

En acopios, el betun asfaltico se medira por toneladas (t) realmente acopiadas.

Si la deduccion de la medicion tuviera que hacerse a partir de su volumen, éste debera reducirse al correspondiente
a la temperatura de veinticinco grados centigrados (25° C), por medio de la Tabla 211.2 del Articulo 211 del PG4/88.

Articulo 3.4.2.- Emulsiones asfalticas

01.- Definicion

02.- Normativa de obligado cumplimiento

Articulo 213 del PG4/88.

03.- Medicion y abono

Se realizaran de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forma parte.

En acopios, las emulsiones asfalticas se mediran por toneladas (t) realmente acopiadas.

Si la deduccion de la medicion tuviera que hacerse a partir de su volumen, éste debera reducirse al correspondiente

a la temperatura de veinticinco grados centigrados (25° C), por medio de la Tabla 213.3 del Articulo 213 del PG4/88.
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Seccion 52

MATERIALES POLIMERICOS

Articulo 3.5.1.- Tubos y accesorios de material termoplastico (PVC)

01.- Definicion

Tubo rigido, inyectado, de poli (cloruro de vinilo) no plastificado, con un extremo liso y biselado y el otro abocardado.

Si el tubo es para union elastica en el interior de la abocardadura habra una junta de goma.

La superficie no tendra fisuras y sera de color uniforme.

Los extremos acabaran con un corte perpendicular al eje y sin rebabas.

Las juntas seran estancas segun los ensayos prescritos en la UNE 53-112,

Cumplira la legislacion sanitaria vigente.

Superara los ensayos de resistencia al impacto, a la traccién y a la presion interna descritos en la UNE 53-112.

El abocardado de los tubos para encolar tendra forma conica, con un semiangulo positivo mas pequefio que 0° 15°,

02.- Normativa de obligado cumplimiento

Norma EN 1401-1.

“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de agua” del MOPU.

“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento de poblaciones * del MOPU.

UNE 53-112-88 Plasticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para conduccion de agua a

presion.

R.D. 1125/1982 de 30 de Abril Reglamentacion Técnico-Sanitaria para elaboracion, circulacion y comercio de

materiales poliméricos en relacion con los productos alimenticios y alimentarios.

03.- Medicién y abono

La medicion y abono de los tubos y accesorios de material termoplastico se realizara de acuerdo con lo establecido

para la unidad de obra de la que formen parte.

En los acopios, los tubos se mediran por metros (m) de longitud util.

Articulo 3.5.2.- Tubos y accesorios de polietileno(PE)

01.- Definicién

Los tubos de polietileno (PE) son los de materiales termoplasticos constituidos por una resina de polietileno, negro
de carbono, sin otras adiciones que antioxidantes estabilizadores o colorantes.

El negro de carbono estara en forma de dispersion homogenea en una proporcién del dos por ciento, con una
tolerancia de mas menos dos décimas ( 2 +/- 0.2% ). Se presentara finamente dividido, con un tamafio de particula
inferior a veinticinco milimicras (0.025 um).

Los colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares no podran presentarse en un proporcion superior a tres

decimas por ciento ( 0.3% ), y deberan estar aprobados para su empleo en tuberias de agua potable.

Segun el tipo de polimero empleado se distinguen tres clases de termoplasticos de polietileno:

- Polietileno de baja densidad (LDPE), también denominado PE 32. Polimero obtenido en un proceso de

alta presion. Su densidad sin pigmentar es igual o menor a 0,930 kg/dm3.

- Polietileno de alta densidad (HDPE), también denominado PE 50 A. Polimero obtenido en un proceso a

baja presion. Su densidad sin pigmentar es mayor de 0,940 kg/dm?3,

- Polietileno de media densidad (MDPE), también denominado PE 50 B. Polimero obtenido a baja presion

y cuya densidad, sin pigmentar, esta comprendida entre 0,931 kg/dm3 y 0,940 kg/dm?3.

02.- Caracteristicas del polietileno de alta densidad

Peso especifico: mayor de novecientos cuarenta milésimas de gramo por centimetro clbico (0,940 g/cm3).
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Coeficiente de dilatacion lineal: comprendido entre doscientos y doscientos treinta millonésimas por grado
centigrado (200-230 x 10-6( C)-1).

Temperatura de reblandecimiento: superior a cien grados centigrados (100 C), realizado el ensayo con carga
de un kilogramo (1Kg), segiin UNE 53118.

Indice de fluidez: cuatro décimas de gramo (0,4 g) por diez (10) minutos, segun UNE 53188.

Modulo de elasticidad: igual o mayor de nueve mil kilogramos por centimetro cuadrado (9.000 Kg/cm2), a una
temperatura de veinte grados centigrados (20 C).

Resistencia a la traccion: mayor de ciento noventa kilogramos por centimetro cuadrado (190 Kg/cm?2), con un
alargamiento en rotura superior a ciento cincuenta por ciento (150%), a velocidad de alargamiento de cien mas

menos veinticinco milimetros por minuto (100 £ 25 mm/min.) segin UNE 53023.

03.- Caracteristicas del polietileno de baja densidad

Peso especifico: menor de novecientas treinta milésimas de gramo por centimetro ctbico (0.930 g/cm3).
Coeficiente de dilatacion lineal: comprendido entre doscientas y doscientas treinta millonésimas por grado
centigrado (200-230 x 10-6 ( C)-1).

Temperatura de reblandecimiento: superior o igual a ochenta y siete grados centigrados (87 C), realizado el
ensayo con carga de un kilogramo (1Kg), segun UNE 53118.

Indice de fluidez: dos gramos (2g) por diez (10) minutos, segin UNE 53188.

Madulo de elasticidad: igual o superior a mil doscientos kilogramos por centimetro cuadrado (1200 Kg/cm2), a
una temperatura de veinte grados centigrados (20 C).

Resistencia a la traccion: mayor de cien kilogramos por centimetro cuadrado (100 Kg/cm?2), con un alargamiento

en rotura superior a trescientos cincuenta por ciento (350%), segin UNE53142.

04.- Aspecto de los tubos

Los tubos no presentaran grietas, granulaciones, burbujas o cualquier falta de homogeneidad. Las paredes seran

suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias al quedar expuestas a la luz solar.

05.- Clasificacion

Los tubos se clasifican por su diametro exterior (diametro nominal) y la presidn maxima de trabajo, expresada en
kilogramos por centimetro cuadrado. Dicha presion se entiende para cincuenta (50) afnos de vida Util, y veinte
grados centigrados (20 C) de temperatura de uso del agua.

La presion minima de trabajo de los tubos a instalar sera de diez kilogramos por centimetro cuadrado (10 g/cm?2),
en el caso de diametros menores o iguales a 50 mm, y de dieciséis kilogramos por centimetro cuadrado ( 16

Kg/cm?2), para el caso de canalizaciones con diametros mayores o iguales a 63 mm. Salvo indicacién expresa en los

restantes documentos del Proyecto o de la Direccion de Obra.

06.- Diametros nominales

La serie comercial de diametros nominales exteriores, con las tolerancias indicadas posteriormente, sera la siguiente:
32, 40, 50, 63, 75, 90 110, 125, 160 y 200 milimetros.

07.- Espesores

Los espesores de los tubos en didmetros hasta 50 mm, para la presion minima de trabajo definido de 10 Kg/cm2 y

dentro de las tolerancias expresadas mas adelante, viene indicada en la siguiente serie:

Diametro nominal Espesor de los tubos (milimetros)

(milimetros) Baja densidad Alta densidad
( PN 10 Tipo PE 32) ( PN 16 Tipo PE 100 )
32 4,4 2,9
40 5,5 3,7
50 6,9 4,6

Analogamente los espesores de los tubos en canalizaciones con didmetros entre 63 y 200 mm, para la presion
minima de trabajo definido de 16 Kg/cm2 y dentro de las tolerancias expresadas mas adelante, viene indicada en
la siguiente serie:

Diametro nominal Espesor de los tubos (milimetros)

(milimetros) Alta densidad
( PN 16 Tipo PE 100 )
63 5,8
75 6,8
90 8,2
110 10,0

Diametro nominal Espesor de los tubos (milimetros)

(milimetros) Alta densidad
( PN 16 Tipo PE 100 )
125 11,4
160 14,6
200 18,2
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08.- Tolerancias

- De diametro exterior

Viene fijada, tanto para polietileno de alta como de baja densidad en funcion del diametro nominal D por la

expresion:

Tolerancia (mm) = 0,009 D (mm)

El valor minimo de la tolerancia se fija en 0,3 mm. Los valores obtenidos se redondean al 0,1 mm mas proximo en

exceso. No se admitiran tolerancias negativas.

- De espesor de pared

Se expresan en funcion del espesor de pared e, para el polietileno de alta y de baja densidad por la siguiente

formula:
Tolerancia (mm) = 0,2 + 0,1 e (mm)
Todos los valores obtenidos se redondean al 0,1 mm. mas proximo por exceso. No se admitiran tolerancias

negativas.

09.- Marcado de los tubos

Los tubos de polietileno se marcaran de forma indeleble como minimo cada metro de longitud, indicandose como
minimo:

-Identificacion de fabricante

-Referencia al material: PE 100 si es polietileno de alta densidad y PE32 si es de baja.

-Didmetro nominal

-Espesor nominal

-Presion nominal en Megapascales

-Afo de fabricacion

-Referencia a la norma UNE 53-131

-Apto para agua potable.

10.- Formato de los tubos

En canalizaciones con diametros entre 63 y 200 mm, se utilizara el PE de Alta Densidad de color negro con bandas
azules, mientras que en el caso de didametros entre 32 y 50 mm, en las que se utilice PE de Baja Densidad, este

podra ser de color negro o negro con bandas azules.
Para diametros nominales iguales o inferiores a 50 milimetros, el suministro se realizara en bobinas, para diametros

nominales iguales o superiores a 110 milimetros el suministro se realizara en barras. Mientras que para diametros

intermedios se aceptaran cualquiera de los dos formatos, bobina o barras.

11.- Normativa de obligado cumplimiento

“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de agua” del MOPU.

“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento de poblaciones * del MOPU.

UNE 53-131 y 53.133 Plasticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presion. Caracteristicas y métodos

de ensayo.

12.- Medicion y abono

La medicién y abono de los tubos y accesorios de polietileno se realizard de acuerdo con lo establecido para la

unidad de obra de la que formen parte.

En los acopios, los tubos se mediran por metros (m.) de longitud util.

Articulo 3.5.3.- Anillos de goma maciza para estanquidad de juntas de tuberias

01.- Definicion
Se definen como anillos de goma maciza para estanqueidad de juntas de tuberias los anillos o aros de material
elastomérico que se utilizan como elemento de estanqueidad en las juntas de las tuberias. La seccion transversal

sera maciza, de forma circular, trapecial o con borde interior dentado.
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02.- Generalidades

El Contratista estd obligado a presentar planos y detalles de las juntas que va a realizar, de acuerdo con las
prescripciones de este Pliego, asi como las caracteristicas de los materiales, elementos que las forman y descripcion
de su montaje o ejecucion.

El Director, previas las pruebas y ensayos que juzgue oportunos, podra comprobar en todo momento la
correspondencia entre el suministro y montaje y la proposicion aceptada.

En la eleccion del tipo de junta se debera tener en cuenta: las solicitaciones a que ha de esta sometida; la rigidez
de la cama de apoyo de la tuberia; la agresividad del terreno, del fluente y de otros agentes que puedan alterar los
materiales que forman la junta; y el grado de estanquidad requerido.

Las tolerancias sobre las dimensiones de los manguitos, de las copas o de los elementos de la junta seran fijadas y
garantizadas por el fabricante teniendo en cuenta las tolerancias en los anillos de estanquidad y las tolerancias en
el diametro exterior de los tubos en la parte afectada por la unién. Deberan figurar en los catalogos.

Las dimensiones y la forma de todos los elementos de la junta seran definidas por el fabricante en sus catalogos.

03.- Tipo de juntas

Los tipos de juntas se clasifican asi:

a) Por su movilidad:
a.1) Rigidas.
a.2) Flexibles.

b) Por su conformacion:

b.1) Junta machihembrada sin manguito:
- De corchete.
- Sellada.

b.2) Junta machihembrada con manguito:
- Sin anillos elasticos (retacada).
- Con anillos elasticos.

b.3) Junta de enchufe y campana:
- Sin anillos elasticos.
- Con anillos elasticos.

b.4) Juntas a tope con manguito:
- Sin anillos elasticos.

- Con anillos elasticos.

Juntas rigidas:

Bajo la denominacion de juntas rigidas se agrupan los sistemas de unién que impiden el movimiento relativo, entre

los tubos acoplados entre si.

Las juntas son rigidas cuando el material de relleno del manguito o de la campana, o el que envuelve la unién en

los tubos machihembrados, es rigido, tal como mortero de cemento, de polimeros, resinas activas y otros.

Las juntas rigidas sélo pueden utilizarse en los casos de indeformabilidad del apoyo o en tuberias embebidas en la

obra de fabrica.

Si el material de relleno de la unién es un material que conserva una cierta plasticidad, tal como morteros y masillas
bituminosas, masillas de caucho sintético y siliconas, la junta puede admitir alguna movilidad, siempre que las
paredes del tubo no se pongan en contacto. No obstante, este tipo de unién no suele considerarse como junta

flexible.

Las juntas machihembradas sin manguito y selladas se podran utilizar Unicamente en tuberias de diametro superior
a seiscientos milimetros (600 mm), por no ser de garantia la ejecucion de este tipo de junta en diametros inferiores.

Se tomaran especiales precauciones en su ejecucion.

No se permitiran las juntas de corchete, ya sean con rosca de ladrillos y mortero o simplemente de mortero y
hormigon, en las tuberias de saneamiento y en todas aquellas tuberias en las que se requiera una estanqueidad

probada.

Juntas flexibles:

Juntas flexibles son todas aquellas que debido a su elemento de estanqueidad pueden admitir ligeros movimientos
debidos a variaciones dimensionales, asientos del apoyo y giros, sin detrimento de ninguna de las condiciones de

resistencia y estanqueidad de la union.

Generalmente, el elemento de estanqueidad son los anillos elasticos, de goma o de material elastomérico sintético,
de seccidn circular, trapecial o de otras secciones mas complejas, que garanticen la impermeabilidad de la junta.
Pueden colocarse en las juntas de enchufe y campana asi como en las de manguito, conformando, en ambos casos,

los extremos del tubo para que queden alojados sin riesgo de desplazamiento.
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04.- Condiciones que deben cumplir las juntas

Las juntas deben ser disefiadas para cumplir las siguientes condiciones:
- Resistir los esfuerzos mecanicos sin debilitar la resistencia de los tubos.
- No producir alteraciones apreciables en el régimen hidraulico de la tuberia.
- Durabilidad de los elementos que la componen ante las acciones agresivas externas e internas.
- Estanqueidad de la unidn a la presion de prueba de los tubos (1 kp/cm?2) en las tuberias de saneamiento y
en aquellas otras obras que especifique el PCTP.
- Estanqueidad suficiente de la union a la presion de prueba, o presion normalizada (Pn).
- Estanqueidad de la unién contra eventuales infiltraciones desde el exterior hacia el interior de la tuberia

como contra las fugas, y en todas las tuberias para saneamiento.

Montadas s en los tubos en los cuales vayan a utilizarse, las juntas deberdn mantener la estanqueidad a la presion

de ensayo especificada para los tubos.

La estanqueidad deberd mantenerse incluso cuando los tubos estén montados con la desviacion angular maxima

indicada por el fabricante.

05.- Normativa de obligado cumplimiento

El apartado 3 “Juntas” de las normas UNE 88.203-81 y UNE 88.201-78, seguin corresponda a tubos de presién o sin
presion, respectivamente.

“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de agua” del MOPU, especialmente
el apartado 10.4.

“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento de poblaciones * del MOPU.

06.- Medicidn y abono

La medicion y abono de este material se realizard de acuerdo con lo establecido para la unidad de obra de la que
forme parte.

En los acopios, los tubos se mediran por metros (m.) de longitud Util.

Articulo 3.5.4.- Tubos ranurados de UPVC para drenes

01.- Definicion

Tubos ranurados de policloruro de vinilo no plastificado (UPVC) son los que disponen de perforaciones u orificios

uniformemente distribuidos en su superficie, usados en el drenaje de suelos.

02.- Normativa de obligado cumplimiento

“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de agua” del MOPU.

“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento de poblaciones * del MOPU.

03.- Medicidn y abono

La medicién y abono de los tubos ranurados de UPVC se realizara de acuerdo con lo establecido para la unidad de

obra de la que formen parte.

En los acopios, los tubos se mediran por metros (m) de longitud util.
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Seccion 62

VARIOS

Articulo 3.6.1.- Madera

01.- Definicion

La madera para encofrados, demas medios auxiliares y carpinteria de armar, debera cumplir las condiciones

siguientes:

- Proceder de troncos sanos apeados en sazén.

- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos (2) afios.

- No presentar signo alguno de putrefaccién, atronaduras, carcomas o ataque de hongos.

- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que perjudique su solidez
y resistencia. En particular, contendra el menor nimero posible de nudos, los cuales, en todo caso,
tendran un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensién de la pieza.

- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimension de la pieza.

- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazon ni entrecorteza.

- Dar sonido claro por percusion.

La forma y dimensiones de la madera seran, en cada caso, las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el

posible riesgo de accidentes.

La madera de construccién escuadrada sera madera de sierra, de aristas vivas y llenas.

02.- Medicion y abono

Se realizara de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme parte.
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CAPITULO IV - CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

Seccion 12

DEMOLICIONES

Articulo 4.1.1.- Demoliciones de firme

01.- Definicién

Consiste en el demolicion del firme existente para la posterior excavacion en zanja.
Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:
- Demolicion del firme.

- Retirada de los materiales a vertedero autorizado.

02.- Normativa de obligado cumplimiento en obra.

NTE-ADD/75. Acondicionamiento del terreno, Desmontes y Demoliciones.

03.- Ejecucién de las obras

Seran reguladas por el Articulo 301 del PG4/88.

04.- Medicion y abono

Las demolicion se abonara por metros cuadrados (m?) de firme demolido, realmente ejecutados en obra,

Seccion 22

AGOTAMIENTOS Y OBRAS DE DRENAJE

Articulo 4.2.1.- Agotamientos

01.- Definicién
Se define como agotamiento el conjunto de operaciones necesarias para recoger y evacuar las aguas que irrumpan
en las zonas de trabajo, cualquier que sea su origen, siempre que sea obligada su elevacion mediante bombas o

maquinas similares.

02.- Condiciones generales

El Contratista debera mantener en seco las zonas de trabajo y evacuar el agua que entre en ellas hasta los puntos
de desagiie. A tal fin debera efectuar las captaciones locales y evacuar todas las aguas que lleguen a las zonas de
trabajo, ya sean a cielo abierto o subterraneas, bombeandolas, si fuese preciso, y conduciéndolas hasta los lugares
aprobados sin provocas problemas de erosion o de estabilidad del terreno y de las obras ejecutadas o en ejecucion.
El Contratista debera disponer de los equipos e instalaciones de la capacidad y caracteristicas necesarias para la
recogida y evacuacion de las aguas desde el inicio de las obras y debera mantener adecuadamente, mediante
limpieza y reparaciones, todas las obras de drenaje y desagiie durante todo el tiempo de ejecucion de las obras.

El sistema de agotamiento sera propuesto por el Contratista a la aprobacion del Director, sin que de su aprobacion
pueda deducirse eximente alguno de la responsabilidad de aquél.

Las bombas de agua o de fangos deberan tener la capacidad suficiente para mantener el nivel de agua por debajo
de la cota prefijada para que los trabajos puedan desarrollarse correctamente; debera contar con suficientes bombas

de reserva y piezas de repuesto para garantizar la continuidad de la ejecucion de las obras.

03.- Medicion y abono

Los agotamientos se abonaran por separado.
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Articulo 4.2.2.- Rellenos localizados de material filtrante
01.- Definicién
Consisten en la extension y compactacion de materiales filtrantes en zanjas, trasdds de obras de fabrica, o cualquier

otra zona, cuyas dimensiones no permitan la utilizacion de los equipos de maquinaria de alto rendimiento.

02.- Materiales de ejecucion de las obras

Estaran regulados por el Articulo 421 del PG4/88.

03.- Medicion y abono

Las distintas zonas de relleno localizadas de material filtrante se abonaran por metro ctbicos (m?3), medidos sobre
los Planos de perfiles transversales.

Seccion 32

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

Articulo 4.3.1.- Excavacion en zanjas y pozos

01.- Definicion
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecucion incluye las operaciones

de excavacion, nivelacion y evacuacion del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a

vertedero autorizado o lugar de empleo.

02.- Ejecucion
Sera de aplicacion lo establecido en el articulo 321 del P.G. 4/88.

03.- Medicién y Abono

La excavacion en zanja y pozo se abonara por metros cubicos (m3) medidos sobre planos de perfiles transversales
del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavacion, y aplicadas las secciones tedricas de la excavacion.
Si por conveniencia del Contratista, aun con la conformidad del Director, se realizaran mayores excavaciones que
las previstas en los perfiles del Proyecto, el exceso de excavacion, asi como el ulterior relleno de dicha demasia, no
sera de abono al Contratista, salvo que dichos aumentos sean obligados por causa de fuerza mayor y hayan sido
expresamente ordenados, reconocidos y aceptados, con la debida anticipacion por el Director.

El empleo de maquinaria zanjadora, con la autorizacién de la Direccidn, cuyo mecanismo activo dé lugar a una
anchura de zanja superior a la proyectada, si bien no dara lugar a sancién por exceso de excavacion, tampoco
devengara a favor del Contratista el derecho a percepcién alguna por el mayor volumen excavado ni por el siguiente

relleno.

Articulo 4.3.3.- Entibacidn en zanjas y pozos
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01.- Definicion

Se define como entibaciones en zanjas y pozos la construccion provisional de madera, acero o mixta que sirve para
sostener el terreno y evitar desprendimientos y hundimientos en las excavaciones en zanja y en pozo durante su
ejecucion, hasta la estabilizacion definitiva del terreno mediante las obras de revestimiento o de relleno del espacio

excavado.

02.- Materiales

Acero:

Las piezas de acero de las entibaciones podran ser fabricadas con perfiles laminados y chapas que cumplan las
condiciones del Articulo correspondiente de este Pliego.

Las cerchas podran elaborarse con perfiles laminados de las condiciones citadas en el parrafo anterior y también
con perfiles laminados de tipo Toussaint, especialmente fabricados para entibaciones, y curvados en fabrica, con
uniones deslizantes entre los elementos que forman la cercha.

Las planchas para el forro de la entibacién podran ser de chapa ondulada de acero sin galvanizar, o bien galvanizadas
si es preciso que sean resistentes a la oxidacion.

Se utilizara sistemas homologados de entibacion como el blindaje por paneles de ISCHEBECK o similares. Estos

sistemas deberan cumplir las siguientes cargas y presiones admisibles minimas:

03.- Condiciones generales

El Contratista estéa obligado a efectuar las entibaciones de zanjas y pozos que sean necesarias para evitar
desprendimientos del terreno, sin esperar indicaciones u ordenes del Director, siempre que por las caracteristicas
del terreno y la profundidad de la excavacion lo considerase procedente para la estabilidad de la excavacion y la
seguridad de las personas, o para evitar excesos de excavacion inadmisibles, segun lo establecido en este Pliego o
en el PCTP.

El Contratista presentara al Director los Planos y calculos justificativos de las entibaciones a realizar, con una
antelacion no inferior a treinta (30) dias de su ejecucion. Aunque la responsabilidad de las entibaciones es exclusiva
del Contratista, el Director podra ordenar el refuerzo o modificacion de las entibaciones proyectadas por el
Contratista, en el caso en que aquél lo considerase necesario, debido a la hipotesis de empuje del terreno
insuficientes, a excesivas cargas de trabajo en los materiales de la entibacion o a otras consideraciones justificadas.
El Contratista sera responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven de la falta de entibacién, de

sostenimientos, y de su incorrecto célculo o ejecucion.

Aunque el Contratista no lo considerase imprescindible, el Director podra ordenar la ejecucion de entibaciones o el
refuerzo de las previstas, o ejecutadas por el Contratista siempre que, por causas justificadas, lo estime necesario

y sin que por estas 6rdenes del Director hayan de modificarse las condiciones econdmicas fijadas en el Contrato.

Aun cuando las entibaciones, seguin especificacion concreta del Proyecto, sean objeto de abono directo, es decir,
que su coste no debe estar incluido en los precios de las unidades de obra de las excavaciones, el disefo y calculo

de aquéllas serd de cuenta y responsabilidad del Contratista.

Cuando lo ordene el director, todos los elementos de la entibacion que no puedan ser retirados inmediatamente
antes de la ejecucion del revestimiento definitivo o del relleno de la zanja o pozo, en su caso, estaran constituidos

de materiales imputrescibles, incluso el material de relleno en el trasdds del forro o enfilaje de la entibacion.

En lo pozos de seccion circular, el forro de la entibacion estard formado por tablas estrechas o piezas especiales
gue se adapten a la superficie curva de la seccion tedrica, y que no originen flechas de segmentos circulares en

planta superiores a tres centimetros (3 cm).

04.- Ejecucion

La ejecucion de las entibaciones sera realizada por operarios de suficiente experiencia como entibadores de
profesion y dirigida por un técnico que posea los conocimientos y la experiencia adecuada al tipo e importancia de
los trabajos de entibacion a realizar en la obra.

Mientras se efectlan las operaciones de entibacion no se permitira realizar otros trabajos que requieran la
permanencia o el paso de personas por el sitio donde se efectlian las entibaciones ajenas al propio trabajo de
entibacion.

El corte y preparacion de testas y cajas de las piezas de madera y la preparacion de las piezas metdlicas para la
entibacion se realizara en las partes totalmente entibadas o que no requieran entibacion.

En ningln caso se permitira que los operarios se sitlen dentro del espacio limitado por el trasdds de la entibacién
y el terreno.

En ningln caso los elementos constitutivos de las entibaciones se utilizaran para el acceso del personal ni para el
apoyo de pasos sobre la zanja. El borde superior de la entibacion se elevara por encima de la superficie del terreno
como minimo diez centimetros (10 cm).

El Contratista esta obligado a mantener una permanente vigilancia del comportamiento de las entibaciones y a

reforzarlas o sustituirlas si fuera necesario.

05.- Medicion y Abono

Las entibaciones de zanjas y pozos seran objeto de abono independiente de la unidad de excavacion.
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Las entibaciones se abonaran por metros cuadrados (m2) de superficie de entibacion ejecutada, medidos por el
producto de la longitud de la obra de excavacion en su eje, por la longitud del perimetro entibado medida sobre los

planos de las secciones tipo de la excavacion siguiendo la linea tedrica de excavacion.

Articulo 4.3.2.- Rellenos localizados
01.- Definicion

Esta unidad consiste en la extension y compactacion de suelos procedentes de excavaciones, para el relleno de

espacios limitados materialmente por obras de fabricas o por el terreno natural o excavado, y que por sus reducidas
dimensiones no es posible la utilizacion de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecucion
de terraplenes.

Las operaciones que comprenden las unidades de relleno localizados son:

« Preparacion de la superficie de apoyo

. Obtencion, transporte y descarga del material en su lugar de empleo

. Extension del material, por tongadas

« Humectacion o desecacion, si fuese preciso

. Compactacion

02.- Ejecucién
Equipo necesario para le ejecucion de las obras:

Los equipos de extendido, humectacion y compactacion seran los apropiados para garantizar la ejecucion de la obra
de acuerdo con las exigencias del presente Articulo.

Preparacion de la superficie de asiento de los rellenos localizados:

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararan éstos a fin de conseguir la unién entre
el antiguo y el nuevo relleno y la compactacion del antiguo talud. Las operaciones encaminadas a tal objeto seran
las indicadas en el PCTP, o en su defecto, por el Director. Si el material procedente del antiguo talud cumple las
condiciones exigidas para la zona del relleno de que se trate, se mezclard con el del nuevo relleno para su
compactacion simultanea; en caso contrario, el Director decidira si dicho material debe transportarse a vertedero.
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subalvea,
se desviaran las primeras y captaran y conduciran las Ultimos fuera del area donde vaya a construirse el relleno
antes de comenzar la ejecucion.

Salvo en el caso de zanjas de drenaje si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcilla

blanda, se asegurara la eliminacién de este material o su consolidaciéon.

Extension y compactacion:

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales.
El espesor de estas tongadas sera lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en
todo su espesor el grado de compactacion exigido.

Cuando el Director lo autorice, el relleno junto a obras de fabrica podra efectuarse de manera que las tongadas
situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo nivel. En este caso, los materiales del lado mas alto
no podran extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido catorce dias (14 d.) desde la terminacion de
la fabrica contigua; salvo en el caso de que el Director lo autorice, previa comprobacion, mediante los ensayos que
estime pertinentes realizar, del grado de resistencia alcanzado por la obra de fabrica. Junto a las estructuras
aporticadas no se iniciara el relleno hasta que el dintel no haya sido terminado y haya alcanzado la resistencia que
el Director estime suficiente.

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fabrica se ejecutaran antes de, o simultdneamente a dicho relleno,
para lo cual el material drenante estara previamente acopiado de acuerdo con las érdenes del Director.

Los materiales de cada tongada seran de caracteristicas uniformes y si no lo fueran se conseguira esta uniformidad
mezclandolos convenientemente con los medios adecuados.

Durante la ejecucion de las obras, la superficie de las tongadas debera tener la pendiente transversal necesaria para
asegurar la evacuacion de las aguas sin peligro de erosion.

Una vez extendida la tongada, se procedera a su humectacion, si es necesario. El contenido éptimo de humedad se
determinara en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos
realizados.

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactacion prevista, se
tomaran las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecacion por oreo 0 a la adicion y mezcla de materiales
secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva.

Conseguida la humectacion mas conveniente, se procedera a la compactacién mecanica de la tongada.

El grado de compactacion a alcanzar en cada tongada dependerda de la ubicacion de la misma, y en ningin caso
sera inferior al mayor del que posean los suelos contiguos a su mismo nivel.

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregiran inmediatamente por el

Contratista.

Limitaciones de la ejecucion:

Los rellenos localizados se ejecutaran cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea superior a dos grados
centigrados (2° C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho limite.
Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accion de todo tipo de trafico hasta que se haya completado su
compactacion. Si ello no es factible, el trafico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuira de

forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.
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03.- Medicién y Abono

03.- Tolerancias de acabado

Los rellenos localizados se abonaran por metros clbicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre planos de Las tolerancias de acabado en el refino de la superficie final de la excavacion seran las correspondientes al tipo de
perfiles transversales o sobre planos acotados tomados del terreno. No sera de abono el volumen del relleno excavacion.
ocupado por los excesos de excavacion no abonables.

04.- Medicién y abono

Los precios unitarios incluiran los costes de todas las operaciones sefialadas en el apartado 1. El coste de las operaciones de saneo y de refino de las excavaciones esta incluido en los precios unitarios de las
excavaciones.
Articulo 4.3.3.- Saneo y refino de la excavacion

01.- Definicion

El saneo consiste en la retirada de los fragmentos de roca, lajas, bloques, bolos y materiales térreos que hayan
guedado en situacion inestable en la superficie final de la excavacion, con el fin de evitar posteriores
desprendimientos, hasta la ejecucion de las obras de fabrica o de los rellenos adosados al terreno.

El refino de la excavacion consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir, dentro de las tolerancias
fijadas, la forma, y dimensiones y regularidad de la superficie final de la excavacion.

Las unidades de saneo y refino son independientes de las operaciones de preparacion de la superficie de asiento de
terraplenes o de otros rellenos alzados y de las de preparacion de las superficies de apoyo de las obras de fabrica.

Estas operaciones de preparacion forman parte de las unidades de obra de los rellenos, hormigones y otras fabricas.

02.- Ejecucion

El refino en terreno rocoso consistira en la eliminacion de los salientes de roca que penetren dentro del perfil de
galibo de la superficie final de la excavacion.

Las operaciones de saneo en roca podran realizarse con barrenos cortos poco cargados, picos mecanicos, barras a
mano, cufas hidraulicas o manuales, chorro de agua a presion si el terreno no se erosiona inadecuadamente, a
juicio del Director, o por otros procedimientos autorizados por éste.

El saneo v refino en terreno de transito se ejecutara sin el empleo de explosivos.

En excavaciones de tierras, el saneo consistira especialmente en la retirada de bolos o bloques de roca de estabilidad
precaria. El refino en tierras se realizara siempre recortando y no recreciendo; si por alguna circunstancia, se
produjese un sobreancho de excavacion cuya forma, situacion o dimensiones, a juicio del Director, fuese inadmisible
desde el punto de vista de la estabilidad del talud o desde el estético, se rellenara el sobreancho con material
compactado, en la forma que indique el Director.

En los casos de terreno meteorizable o erosionable por las lluvias y se trate de superficies de excavacién sobre las
que hayan de apoyarse o adosarse obras de relleno o de fabrica, las operaciones de refino deberan realizarse poco
antes de ejecutarse estas obras. Este plazo podra estar comprendido entre tres (3) y treinta (30 dias, segun sea la

naturaleza del terreno y las condiciones climaticas del sitio.
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Seccion 42

OBRAS DE HORMIGON

Articulo 4.4.1.- Obras de hormigén en masa o armado

01.- Definicion

Se definen como obras de hormigén en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza como material fundamental

el hormigon, reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran con el hormigdn para resistir los esfuerzos.
02.- Materiales

Los elementos constituyentes del hormigdn cumpliran con las caracteristicas exigidas en la EHE, documentadas en
su titulo III PROPIEDADES TECNOLOGICAS DE LOS MATERIALES. (Articulos 26, 27,28, 29 y 31 de la EHE).

Podran servir de base las indicaciones de este Pliego en lo que a estos materiales se refiera, en la medida que lo
indicado en ellos no contravenga las indicaciones de esta Instruccion, y por el contrario si oriente al contratista
sobre la calidad exigible.

La composicidn elegida para la preparacion de las mezclas destinadas a la construccion de estructuras o elementos
estructurales debera estudiarse previamente, con el fin de asegurarse de que es capaz de proporcionar hormigones
cuyas caracteristicas mecanicas, reoldgicas y de durabilidad satisfagan las exigencias del proyectos.

La dosificacion del hormigdn se realizara con arreglo a los métodos que se consideren oporturnos respetando las
limitaciones impuestas en el Articulo 37 de la EHE destinado a garantizar la durabilidad de estas estructuras. En
dicha dosificacion se tendra en cuenta, no sodlo la resistencia mecanica y la consistencia que deban obtenerse, sino
también el tipo de ambiente al que va a estar sometido el hormigdn, por los posibles riesgos de deterioro de éste o

de las armaduras a causa del ataque de agentes exteriores.

03.- Fabricacion y Transporte

El hormigdn a emplear en la obra sera preferentemente fabricado en central , al objeto de conseguir una mayor
homogeneidad y uniformidad, asi como un control de calidad mas directo. Cada carga de hormigdn en central, tanto

si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, ird acompanada de una hoja de suministro que estara en todo

momento a disposicion de la Direccion de Obra. En la documentacion incluida en esta hoja figurara cuanto menos
la expuesta en el articulo 69 de la EHE.
Cuando las circunstancias de la obra lo requieran, y no sea posible el preferente suministro de hormigén fabricado
en central, se tolerara el empleo de hormigdn fabricado en obra. Con el fin de aumentar el nivel de control sobre
este tipo de hormigdn, se establece la obligatoriedad de que en obra exista un libro a disposicién de la Direccion de
Obra en el que figure:

Las dosificaciones nominales a emplear en obra

Cualquier correccion que se lleve a cabo sobre las mismas, con su correspondiente justificacion.

La relacion de proveedores de materias primas

La descripcion de los equipos empleados en la fabricacion del hormigdn

La referencia al documento de calibracién de las balanzas de dosificacion

Una registro del nimero de amasadas empleadas en cada lote, asi como las fechas de hormigonado y

los resultados de los ensayos realizados, en su caso.

04.- Designacion y caracteristicas

De acuerdo con la Instruccion de Hormigon Estructural el hormigdn fabricado en central quedara definido, como

minimo, mediante el siguiente codigo:

T- R/C/TM/A
El término T indica el tipo de hormigdn:
HM = Hormig6n en masa
HA = Hormigdén armado
HP = Hormigon Pretensado
R indica la resistencia. La resistencia minima del hormigon, y que sera:
En hormigén armado de 25 N/mm2
En hormigdn en masa de 20 N/mm?2
C, indica la consistencia.
TM, indica el tamano maximo del arido.
A, indica el tipo de ambiente al que estara expuesto el hormigdn. Cuando, ademas de a una de las clases generales,

esta expuesto a una o varias especificas se deberan reflejar todas las clases unidas mediante el signo “+".

05.- Ejecucion
La ejecucién de las obras de hormigdn en masa o armado se regira por las condiciones fijadas en los articulos 70,
71,72, 73, 74, 75, 76 y 77 de la Instruccion de Hormigon Estructural.

06.- Control de la ejecucion

El control de calidad se realizara de acuerdo con lo prescrito en la Instruccion de Hormigdn Estructural en su Titulo
6: Control.
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Los niveles de control, de acuerdo con lo previsto en la citada instruccién, seran los indicados por el Director de
Obras.

07.- Medicion y abono

El hormigdn se abonara por metros cubicos (m3) realmente colocados en obra, medidos sobre los planos. No
obstante se podra definir otras unidades, tales como metro (m) de viga, metro cuadrado (m2) de losa, etc., en cuyo
caso el hormigdn se medira y abonara de acuerdo con dichas unidades.

El cemento, aridos, agua y adiciones, asi como la fabricacion y transporte y vertido del hormigén, quedan incluidos
en el precio unitario, asi como su compactacion, ejecucion de juntas, curado y acabado.

El abono de las adiciones no previstas en el PCTP y que hayan sido autorizadas por el Director, se hara por
kilogramos (kg) utilizados en la fabricacion del hormigon antes de su empleo.

No se abonaran las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigon
en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos. las
armaduras de acero empleadas en hormigén armado se abonaran por su peso en kilogramos (kg) deducido de los
planos, aplicando, para cada tipo de acero, los pesos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de dichos
planos.

El abono de las mermas y despuntes, alambres de atar y eventualmente barras auxiliares, se considerara incluido
en el del kilogramo (kg) de armadura.

Los encofrados y moldes se mediran por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigdn medidos sobre planos.

Seccion 52

CALZADAS

Articulo 4.5.1.- Suelo Natural

01.- Definicion

Zahorra natural se define como el material formado por aridos no triturados, suelos granulares, o mezcla de ambos,

cuya granulometria es de tipo continuo.

02.- Normativa de obligado cumplimiento

Sera de aplicacion Norma 6.1-IC "Seccidnes de firme" asi como las disposiciones del Pliego de Prescripciones

Técnicas Generales para las Obras de Puentes y carreteras (PG-3)

03.- Materiales

Seran aridos no triturados procedentes de graveras o depositos naturales, o bien suelos granulares cumpliendo las

siguientes caracteristicas:

e La fraccion que pasa por el tamiz 0,080 UNE sera menor de 2/3 de la que pase por el 0,40 UNE, en peso, v la
curva granulométrica estara comprendida dentro de los husos resenados en el cuadro 500.1 de la mencionada
Orden Ministerial del 31 de Julio de 1986.

e Coeficiente de Los Angeles menor que 40, excepto para el huso ZNA que sera de menor de 50.

e Los materiales estaran exentos de terrones de arcilla, material vegetal, marga u otras materias extrafias. El
coeficiente de limpieza no debera ser inferior a 2.

e CBR no inferior a 20 para las condiciones de humedad maxima y densidad minima de puesta en obra fijadas en
el articulo de especificaciones de la unidad terminada.

e Cuando la zahorra natural se emplee bajo calzada para traficos TO, T1 6 T2, el material serad no plastico. Para

el resto de casos cumplira un Limite liquido inferior a 25, y un indice de plasticidad inferior a 6.
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04.- Ejecucion de las obras

Preparacion de la superficie de asiento:

La zahorra natural no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que apoya tenga las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Si en la citada superficie existieran
defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, se corregiran antes de la puesta en obra de esta
zahorra.

Extension de la tongada.

Los materiales seran extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias
para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores variables de 10 a 30cm.

La humedad 6ptima de compactacion, podra ser ajustada a la composicién y forma de actuacién del equipo de
compactacion. Todas las aportaciones de agua tendran lugar antes de la compactacion. El agua se dosificara
adecuadamente procurando que en ningln caso un exceso de la misma lave al material.

Compactacién de la tongada.

Conseguida la humedad mas conveniente, la cual no rebasara en la 6ptima en mas de un 1%, se procedera a la

compactacion de la tongada, hasta alcanzar la densidad especificada.

Tramo de prueba

Antes del empleo de un determinado tipo de material, serd preceptiva la realizacion del correspondiente tramo de
prueba, para fijar la composicion y forma de actuacion del equipo compactador, y para determinar la humedad de
compactacion mas conforme a aquéllas.

La capacidad de soporte, y el espesor, si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el tramo de la prueba

seran semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra natural.

El Director de las obras decidira si es aceptable la realizacion del tramo de prueba como parte integrante de la obra
de construccion.

A la vista de los resultados obtenidos el Director de las obras definira si el procedimiento de compactacion es el
correcto o se decide por variar este proceso o la maquinaria de compactacion empleada.

Durante la realizacion del tramo de prueba se estudiara el comportamiento del material bajo la compactacion.

05.- Especificaciones de la unidad terminada

Densidad: La compactacion se continuard hasta alcanzar un densidad no inferior al 97% de la maxima
correspondiente a la obtenida en el ensayo Proctor Modificado para calzadas con trafico TO, T1y T2. En el resto de
casos la densidad no sera inferior al 95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

Tolerancias geométricas de la superficie.

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milimetros con arreglo a los planos, en el eje, quiebros de peralte si
existen, y bordes de perfiles transversales cuya separacion no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles

de proyecto, se comparara la superficie acabada con la tedrica que pase por la cabeza de dichas estacas.

La citada superficie no debera diferir de la tedrica en ningln punto en mas de 20mm. bajo calzadas con trafico TO,
T1y T2, ni de 30mm. en los demas casos.

Igualmente se comprobara la anchura extendida, que en ningln caso debera ser inferior a la tedrica deducida de la
seccidn tipo, quedando de parte del Constructor la correccién de todas las irregularidades que superen las tolerancias
establecidas.

06.- Limitaciones de la ejecucion

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibira la accion de todo tipo de trafico, si esto no fuera asi y resultara
imprescindible el paso de trafico rodado éste se distribuira de manera que no se produzcan rodadas, siendo
obligacion del Constructor la reparacién de todos los dafos que se originaran.

Se podran emplear las zahorras siempre que las condiciones climatoldgicas no hayan producido alteraciones en la

humedad del material tales que se supere en mas de 2 puntos porcentuales la humedad optima.

07.- Control de calidad

Sera necesario establecer un completo control tanto de la procedencia de los materiales como del control de
ejecucion. Para ello se cumplird lo dispuesto en la relacion valorada de ensayos incluida en este Proyecto de
Construccion, y sera objeto también de control, aquellos conceptos no incluidos en esta relacion y que si vengan

definidos en la Orden Ministerial en la que se apoya este articulo.

08.- Medicién y abono

La zahorra natural se abonard por metros cubicos (m3) realmente ejecutados, medidos en las secciones tipo
sefialadas en los planos.
No seran de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicacion de la compensacion de la merma de

espesores de capas subyacentes.

Articulo 4.5.2.- Zahorra artificial

01.- Definicién
Se define como zahorra artificial el material granular formado por aridos machacados, total o parcialmente, cuya
granulometria es de tipo continuo.

02.- Normativa de obligado cumplimiento

Serd de aplicacion Norma 6.1-IC "Seccidnes de firme" asi como las disposiciones del Pliego de Prescripciones

Técnicas Generales para las Obras de Puentes y carreteras (PG-3).
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03.- Materiales

Seran procedentes de piedra de cantera o grava natural, cumpliendo las siguientes caracteristicas:

¢ La fraccién que pasa por el tamiz 0,080 UNE sera menor de 2/3 de la que pase por el 0,40 UNE, en peso, y la
curva granulométrica estara comprendida dentro de los husos resefiados en el cuadro 501.1 de la mencionada
Orden Ministerial del 31 de Julio de 1986.

¢ Elindice de lajas sera inferior a 35.

¢ Coeficiente de Los Angeles menor que 30 para trafico tipo T1 y TO, y menor que 35 en los demas casos.

e Los materiales estaran exentos de terrones de arcilla, material vegetal, marga u otras materias extraiias. El
coeficiente de limpieza no debera ser inferior a 2.

e El equivalente de arena sera mayor de 35 para traficos T1 y TO, y mayor de 30 en los demas casos.

e El material sera no plastico

04.- Ejecucion de las obras

Preparacion de la superficie de asiento

La zahorra artificial no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que apoya tenga las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Si en la citada superficie existieran
defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, se corregiran antes de la puesta en obra de esta
zahorra.

La preparacion de la zahorra se hara en central y no “in situ”.

Extension de la tongada

Los materiales seran extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias
para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores variables de 10 a 30cm.

La humedad éptima de compactacion, podra ser ajustada a la composicion y forma de actuacion del equipo de
compactacion. Todas las aportaciones de agua tendran lugar antes de la compactacion. El agua se dosificara
adecuadamente procurando que en ningln caso un exceso de la misma lave al material.

Compactacién de la tongada

Conseguida la humedad mas conveniente, la cual no rebasara en la dptima en mas de un 1%, se procedera a la
compactacion de la tongada, hasta alcanzar la densidad especificada.

Tramo de prueba

Antes del empleo de un determinado tipo de material, sera preceptiva la realizacion del correspondiente tramo de
prueba, para fijar la composicion y forma de actuacion del equipo compactador, y para determinar la humedad de
compactacion mas conforme a aquéllas.

La capacidad de soporte, y el espesor, si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el tramo de la prueba

seran semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra artificial.

El Director de las obras decidira si es aceptable la realizacion del tramo de prueba como parte integrante de la obra
de construccion.

A la vista de los resultados obtenidos el Director de las obras definira si el procedimiento de compactacion es el
correcto o se decide por variar este proceso o la maquinaria de compactacion empleada.

Durante la realizacién del tramo de prueba se estudiara el comportamiento del material bajo la compactacién.

05.- Especificaciones de la unidad terminada

Densidad

La compactacion se continuara hasta alcanzar un densidad no inferior al 100% de la maxima correspondiente a la
obtenida en el ensayo Proctor Modificado para calzadas con trafico TO, T1 y T2. En el resto de casos la densidad
no sera inferior al 97% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

Tolerancias geométricas de la superficie

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milimetros con arreglo a los planos, en el €je, quiebros de peralte si
existen, y bordes de perfiles transversales cuya separacion no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles
de proyecto, se comparara la superficie acabada con la tedrica que pase por la cabeza de dichas estacas.

La citada superficie no debera diferir de la tedrica en ningln punto en mas de 15mm. bajo calzadas con trafico TO,
T1y T2, ni de 20mm. en los demas casos.

Igualmente se comprobara la anchura extendida, que en ningun caso debera ser inferior a la tedrica deducida de la
seccion tipo, quedando de parte del Constructor la correccion de todas las irregularidades que superen las tolerancias

establecidas.

06.- Limitaciones de la ejecucion

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibira la accién de todo tipo de trafico, si esto no fuera asi y resultara
imprescindible el paso de trafico rodado éste se distribuira de manera que no se produzcan rodadas, siendo
obligacion del Constructor la reparacion de todos los dafios que se originaran.

Se podran emplear las zahorras siempre que las condiciones climatoldgicas no hayan producido alteraciones en la

humedad del material tales que se supere en mas de 2 puntos porcentuales la humedad optima.

07.- Control de calidad

Serad necesario establecer un completo control tanto de la procedencia de los materiales como del control de

ejecucién. Para ello se cumplird lo dispuesto en la relacion valorada de ensayos incluida en este Proyecto de
Construccion, y sera objeto también de control, aquellos conceptos no incluidos en esta relacion y que si vengan

definidos en la Orden Ministerial en la que se apoya este articulo.
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08.- Medicién y abono

La zahorra artificial se abonard por metros cibicos (m3) realmente ejecutados, medidos en las secciones tipo
sefialadas en los planos.
No seran de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicacién de la compensacion de la merma de

espesores de capas subyacentes.

Articulo 4.5.3.- Riego de imprimacion
01.- Definicién

Se define como riego de imprimacion, la aplicacién de un ligante hidrocarbonado sobre una capa granular,
previamente a la colocacion sobre ésta, de una capa o tratamiento bituminoso.

Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

« Preparacion de la superficie existente

« Aplicacion del ligante bituminoso

. Eventual extension de un arido de cobertura

02.- Normativa de obligado cumplimiento

Norma 6.1-IC "Secciones de firme" asi como las disposiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
las Obras de Puentes y carreteras (PG-3).

03.- Medicién y abono

El riego de imprimacion se abonara por toneladas (t) realmente empleadas, medidas por pesada directa en bascula

contrastada.

Articulo 4.5.4.- Riego de adherencia

01.- Definicion

Se define como riego de adherencia la aplicacion de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa, previamente
a la extension, sobre ésta, de otra capa bituminosa.

Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

e Preparacion de la superficie existente

o Aplicacion del ligante bituminoso

02.- Normativa de obligado cumplimiento

Norma 6.1-IC "Secciones de firme" asi como las disposiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para

las Obras de Puentes y carreteras (PG-3).

03.- Medicién y abono

El riego de imprimacion se abonara por toneladas (t) realmente empleadas, medidas por pesada directa en bascula
contrastada.

Articulo 4.5.5.- Mezclas bituminosas en caliente

01.- Definicién

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinacion de aridos y un ligante bituminoso, para realizar la
cual es preciso calentar previamente los arido y el ligante. La mezcla se extendera y compactara a temperatura
superior a la del ambiente.

Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

. Estudio de la mezcla y obtencién de la férmula de trabajo

« Preparacion de la superficie que va a recibir la mezcla

. Fabricacién de la mezcla de acuerdo con la férmula de trabajo propuesta

. Transporte de la mezcla al lugar de empleo

« Extension y compactacion de la mezcla

02.- Normativa de obligado cumplimiento

Norma 6.1-IC "Secciones de firme" asi como las disposiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
las Obras de Puentes y carreteras (PG-3)

03.- Medicién y abono

El ligante bituminoso empleado en la fabricacién de mezclas bituminosas en caliente, se abonara por toneladas (t)
realmente empleadas en obra, deduciendo la dotacion mediante ensayos de extraccion realizados diariamente, o
por pesada directa en bascula debidamente contratada.

La fabricacion y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonara por toneladas (t) realmente
fabricadas y puestas en obra, deducidas de las secciones tipo sefialadas en los Planos, y de las densidades medias
de las probetas extraidas en obra.

El abono de los aridos, filler de recuperacion y eventuales adiciones, empleadas en la fabricacion de las mezclas
bituminosas en caliente, se considerara incluido en el de la fabricacion y puesta en obra de las mismas.

El filler de aportacion se abonara por toneladas (t) realmente empleadas.
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Seccion 62

PAVIMENTOS

Articulo 4.6.1.- Bases de hormigon hidraulico convencional

01.- Definicién

Las bases de hormigdn hidraulico convencional para firmes consisten en una capa de hormigdén hidraulico

compactado mediante vibrado.

02.- Materiales

El hormigdn y sus componentes cumpliran las condiciones fijadas en el articulo correspondiente de este Pliego.
Los aridos que se utilicen para la fabricacién de hormigdn para capas de base de los firmes de calzadas tendran un
coeficiente de desgaste de los Angeles inferior a 35.Su tamafio maximo sera de cuarenta mm

El hormigon se fabricara con cementos P-350, PA-350 y P-350-Y

La consistencia del hormigdn sera plastica, con asiento en el cono de Abrahams comprendido entre 3 y 5 cm.

La resistencia caracteristica a compresion simple a los 28 dias sera la especificada en el Proyecto.

03.- Ejecucién

La fabricacion , transporte, vertido, compactacién mediante vibrado, hormigonado en condiciones especiales y el
tratamiento de juntas, se llevara a cabo de acuerdo con lo establecido en el articulo correspondiente de este pliego.
No se procedera a la extension del material hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se ha de
asentarse tiene el grado de compactacion requerido y las rasantes indicadas en los planos.

La superficie de asiento debera estar limpia de materias extranas y su acabado sera regular.

Inmediatamente antes de la extension del hormigon y si no esta previsto un riego del sellado u otro sistema, se
regara la superficie de forma que quede himeda, evitando que se formen charcos.

La extension del hormigdn se realizard tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y
contaminaciones de forma tal que después de la compactacion se obtenga la rasante y seccién definidas en los

planos, con las tolerancias establecidas en las presentes prescripciones.

No se permitiran el vuelco directo sobre la explanada, la formacion de caballones, ni la colocacién por semianchos
adyacentes con mas de una hora de diferencia entre los instantes de sus respectivas extensiones, a no ser que el
director de obra autorice la ejecucion de una junta longitudinal. Cuando el ancho de la calzada lo permita se trabajara
hormigonando todo el ancho de la misma sin juntas de trabajo longitudinales.

Los encofrados deberan permanecer colocados al menos ocho horas. El curado del hormigdn en las superficies
expuestas deberd comenzar inmediatamente después.

Se prohibe toda adicion de agua a las masas a su llegada al tajo de hormigonado.

En las bases de hormigon no se dispondran juntas de dilatacion ni de contraccion.

Las juntas de trabajo se dispondran de forma que su borde quede permanentemente vertical, debiendo recortarse
la base anteriormente terminada.

Se dispondran juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa mas de dos horas. Si
se trabaja por fracciones del ancho total se dispondran juntas longitudinales si existe un desfase superior a una
hora entre las operaciones en franjas adyacentes.

El hormigdn se vibrara con los medios adecuados, que han de ser expresamente aprobados por el director.

La superficie acabada no presentara irregularidades mayores de 10 mm cuando se compruebe con regla de 3 m
tanto paralela como normalmente al eje de la via. Para lograr esta regularidad superficial se utilizaran los medios
adecuados ( fratas, maestras, reglas vibrantes, etc.) que han de ser expresamente aprobados por el director.

La base de hormigdn se curara mediante riego continuo con agua. Si el director prevé la imposibilidad de controlar
la operacion puede prescribir el curado con emulsion asfaltica o con productos filmdgenos.

Antes de permitir el paso de trafico de cualquier naturaleza o de extender una nueva capa debera transcurrir un

tiempo minimo de tres dias.

04.- Control y criterios de aceptacion y rechazo

Control del hormigon

El control del hormigdn se realizard mediante el control de la consistencia y el de la resistencia a compresion simple
a los 28 dias de acuerdo con lo establecido en la EHE
Salvo que el director haya autorizado expresamente la utilizacion de plastificantes, el asiento en el cono de Abrams
no superara los 5 cm en el momento de la puesta en obra.
La formacion de lotes y muestreo para el control de la resistencia se realizara de acuerdo con los siguientes criterios:
- Los lotes para el control de resistencia seran de una extension de 700 m2 o la produccion de un maximo de
una semana.

- En cada uno de los lotes se empleara un N = 2.

Cuando en un lote de control se obtenga: fest mayor o igual a fck, tal parte de la obra se aceptara.
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Cuando resulte fck mayor que fest, y este mayor o igual a 0.90 fck, la obra se aceptara, pero dara lugar a una

penalizacidn, segun se establece en el apartado siguiente.

Cuando fest, es menor a 0,90 fck se procedera a realizar ensayos de informacion consistentes en la extraccion al
menos de dos testigos aleatoriamente localizados en la extension del lote afectado, cuando éste tenga una edad
superior a 28 dias.

Los testigos se extraeran y ensayaran de acuerdo con las Normas UNE 7241 Y 7242.

La resistencia caracteristica estimada se deducira de los resultados de la resistencia a compresion de los testigos
extraidos. La resistencia a compresion de los testigos debera ser previamente corregida por edad en caso de que

se superen los cincuenta y seis dias para aplicar en su caso, la penalizacion establecida en el apartado siguiente.

En el caso de que los ensayos de informacion llegasen a fest, mayor o igual a 0.80 fck se aceptara la obra con

penalizacion.

En otro caso se estara a lo dispuesto por el director de obra, quien podra segln su criterio ordenar, demoler y

reconstruir la parte afectada.

En ninguin caso se aceptaran bases con fest menor de 0.7 fck.

Control del espesor de la capa

El espesor de la capa de hormigén sera como minimo el previsto en los planos del proyecto.

Si la diferencia entre el espesor real y el del proyecto es inferior a 1/10 del espesor, se recibira la unidad de obra,
aplicandose las penalizaciones correspondientes. Si la diferencia es mayor se procedera a la demolicion y

reconstruccién de la base de hormigon.

05- Medicion y abono

Las bases de hormigén se abonaran por metros clbicos realmente colocados, medidos en las secciones tipo

sefaladas en los planos.

Articulo 4.6.2.- Encintado de bordillos
01.- Definicién

Se define como encintado de bordillos la banda o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una acera, la
de un andén, o cualquier otra superficie de uso diferente, formada por bordillos prefabricados de hormigén o de

piedra caliza, colocados sobre un cimiento de hormigon.

02.- Materiales

2.1.- Bordillos

Deberan cumplir las condiciones sefialadas en el Articulo “Piezas de hormigon para bordillos” de este Pliego.

2.2.- Mortero de cemento

Salvo especificacion en contrario, el tipo de mortero a utilizar serd un mortero hidraulico con una dotacién de

cemento de 450 kg/m3.

03.- Ejecucion de las obras

Sobre el cimiento de hormigon, ajustado a las dimensiones, alineacién y rasante fijadas en el proyecto, se extendera
una capa de mortero de tres centimetros (3 cm) de espesor, como asiento de los encintados.

Inmediatamente y con mortero del mismo tipo se procedera al relleno de los huecos que la forma de los encintados
pudiesen originar y al rejuntado de piezas contiguas con juntas que no podran exceder de cinco milimetros (5 mm)
de anchura.

A continuacion se procedera al refuerzo posterior de los bordillos en la forma que se determine en el proyecto.

Las lineas definidas por la arista superior deberan ser rectas y, en su caso, las curvas responder a las figuras

prefijadas, ajustandose unas y otras a rasantes fijadas.

04.- Medicién y abono

Los bordillos se abonaran por metros (m) realmente colocados de cada tipo, medidos en los planos.

Articulo 4.6.3.- Aceras de baldosas
01.- Definicion

Aceras de baldosas son los solados constituidos por baldosas de cemento sobre una base de hormigén en masa.
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02.- Materiales

2.1.- Baldosas de cemento

Deberan cumplir las condiciones sefialadas en el Articulo “Baldosas de cemento” de este Pliego.

2.2.- Mortero de cemento

Salvo especificacion en contrario, el tipo de mortero a utilizar sera un mortero hidraulico con una dotacion de 350
kg/m3.

03.- Ejecucion de las obras

Sobre la base de hormigén se extendera una capa del mortero especificado, con un espesor inferior a 5 cm, y sélo
el necesario para compensar las irregularidades de la superficie de la base de hormigon.

El solado se hara por soladores de oficio. Sobre la capa de asiento de mortero se colocaran a mano las baldosas,
golpeandolas para reducir al maximo las juntas y para hincarlas en el mortero hasta conseguir la rasante prevista
en los planos para la cara de huella.

Asentadas las baldosas, se macearan con pisones de madera, hasta que queden perfectamente enrasadas. Se
corregira la posicion de las que queden fuera de las tolerancias establecidas o presenten cejillas, extrayendo la
baldosa y rectificando el espesor de la capa de asiento de mortero si fuera preciso.

Las baldosas que hayan de ir colocadas en los remates del solado deberan cortarse con cuidado para que las juntas
resulten de espesor minimo.

Las juntas no excederan de 2 mm.

Una vez asentadas y enrasadas las baldosas se procedera regarlas ya continuacion se rellenaran las juntas con
lechada de cemento. Antes del endurecimiento de la lechada se eliminara la parte sobrante.

La lechada de cemento se compondra de seiscientos kilogramos de cemento por metro cubico (600 kg/m3 y de
arena.

El pavimento terminado no debera presentar irregularidades superiores a 5 mm medidas con regla de 3 metros.

04.- Medicién y abono

Las aceras y pavimentos de baldosas se mediran y abonaran por m2 realmente colocados, y en el precio estaran
incluidos la capa de mortero de asiento, la lechada de cemento y todas las operaciones necesarias hasta la correcta

terminacion del pavimento.

Seccion 72

RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

Articulo 4.7.1.- Generalidades

01.- Campo de aplicacion

El presente capitulo del PCTP se refiere a la realizacion de obras de la red de alcantarillado (canalizaciones y obras
complementarias) con o sin empleo de elementos prefabricados, con destino a la evacuacion de aguas pluviales y

residuales, domésticas e industriales.

02.- Normativa técnica

Pliegos de aplicacion obligatoria

Pliego de Prescripciones Técnicas generales para Tuberias de Saneamiento de poblaciones del MOPU.
Instruccion 5.2-1C "DRENAJE SUPERFICIAL"

Recomendaciones para el proyecto y construccion del drenaje subterraneo (0.C. 17/2003)

Normas basicas de referencia
Normas tecnoldgicas para la edificacion
- Galerias (INTE-ADG)
- Alcantarillado (INTE-ISA)
- Depuracioén y vertido(INTE-ISD)

Ordenanza reguladora de las obras e instalaciones en los espacios libres municipales. Ayuntamiento de Madrid.

03.- Condiciones de servicio
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Los elementos prefabricados o construidos “in situ” deberan calcularse para resistir los esfuerzos producidos por las
cargas exteriores y por las interiores derivadas de una puesta en carga fortuita de la red durante un tiempo limitado.
No obstante cuando se estimen por el proyectista circunstancias tales que justifiquen incluir en proyecto tramos de
carga, debera determinarse a maxima presion admisible y se proyectaran dichos tramos segun lo dispuesto en el

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias del Abastecimiento de Agua del MOPU.

04.- Condiciones generales que deben cumplir las obras

Las obras de alcantarillado comprenden las actividades que se citan en los restantes parrafos de este apartado,
junto con los capitulos de este pliego que resultan de aplicaciéon para las mismas.

Preparacion del terreno y la demolicion, en su caso de las calzadas y/o aceras afectadas por la traza de las obras.
A este efecto sera de aplicacion lo dispuesto en la seccidén 12 “Demoliciones” de este pliego.

Ejecucion de las excavaciones o minas que fueren necesarias y relleno de las mismas, incluso entibaciones y
agotamientos, cualesquiera que sea su importancia. A este respecto, se tendra en cuenta lo establecido en la seccién
22 “Agotamientos y obras de drenaje” y seccién 32 “Movimientos de tierra”.

Suministro e instalacion- o la construccion “in situ”- de las canalizaciones y acometidas, asi como la realizacion de
juntas y enlaces necesarios a las obras y canalizaciones existentes o pendientes de construir.

Construccion de las obras complementarias tales como pozos de registro, absorbederos, desarenadores, pozos de
ventilacion, etc.

Transporte a vertedero de los materiales no aptos para el relleno y de los sobrantes.

Reparacién de servicios y restablecimientos de calzadas y aceras afectados durante la realizacion de las obras.

05.- Materiales

Aridos

Los aridos cumpliran las condiciones fijadas en la vigente “Instruccion de Hormigdn Estructural”, ademas de las que
se fijen en el PCTP.

Cementos

El cemento cumplira las condiciones del articulo “conglomerantes” de este pliego.

Aditivos

Los aditivos cumpliran las condiciones fijadas en el articulo correspondiente.

Agua

El agua cumplira las condiciones fijadas en la vigente “Instruccién de Hormigon Estructural”.

Hormigén

Los hormigones empleados en todas las obras de la red de saneamiento cumpliran las condiciones de la “Instruccion
de Hormigdn Estructural”.
Acero para armaduras

El acero empleado cumplird igualmente con las condiciones exigidas en la “Instruccion de Hormigon Estructural”

06.- Condiciones de seguridad en el trabajo

Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la zona de excavacion se determinara su trazado y
se solicitara si fuera necesario el corte de fluido o el desvio, paralizandose los trabajos hasta que se haya adoptado

una de las dos alternativas o por la direccidn se ordenen las condiciones de trabajo.

Cuando se prevea sea en zanja y se prevea el paso de personas o vehiculos ajenos a la obra se dispondran a todo
lo largo de ella en el borde contrario al que se acopian los productos de excavacion, o a ambos lados si se retiraran,
vallas que se iluminaran cada quince metros con luz roja . Igualmente se colocaran sobre las zanjas pasos a distancia

no superior a cincuenta metros.

Si la ejecucion en una mina, en cada tajo el numero minimo de operarios sera de dos, manteniéndose un tercero
de retén en el exterior que podra actuar como ayudante en el trabajo y dara la alarma caso de producirse alguna
anomalia.

En las zanjas y pozos se comprobara la ausencia de gases y vapores. De existir, se ventilara la zanja o pozo, antes
de comenzar los trabajos hasta eliminarlos.

No se trabajara en el interior de minas con motores de combustion ni se renovara el aire con botellas de oxigeno
comprimido. Siempre que la ventilacion natural sea insuficiente se instalard un sistema adecuado de ventilacién
forzada.

Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 km/h, en este
Ultimo caso se retiraran los materiales y herramientas que puedan desprenderse.

Se dispondra en obra de los medios adecuados de bombeo para achicar rapidamente cualquier inundacion que
pueda producirse.

Cuando se prevea entibacion, ésta se ejecutara a continuacion de la excavacion. Estas se revisaran al empezar cada
jornada.

Los operarios encargados del montaje o manejo de armaduras iran provistos de guantes y calzado de seguridad,
mandiles, cinturdn y portaherramientas. Los que manejen el hormigdn llevaran guantes y botas que protejan su
piel.

En todos los tajos sera imprescindible el uso de casco protector.

DOCUMENTO N23 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Pagina 54



L_A]ADENDES

Proyecto de Colector de Aguas Pluviales Recogidas del Sector SUP-12 y 13 y SUNP Terrazas de las Lomas. T.M. El Campello (Alicante)

Se protegera a los operarios de ambientes con concentracion de gases peligrosos, pulvigenos o de ruidos.

En las instalaciones de energia eléctrica para elementos auxiliares de accionamiento eléctrico, como hormigoneras
y vibradores, se dispondra a la llegada de los conductores de acometida un interruptor diferencial, segin el
reglamento Electrénico para Baja Tension, y para la puesta a tierra, se consultara la NTE-IEP “instalaciones de
electricidad puesta a tierra” Cuando se utilicen vibradores eléctricos, éstos seran de doble aislamiento.

Se cumpliran, ademas, todas las disposiciones generales que sean de aplicacion de la Ordenanza General de

Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Articulo 4.7.2.- Alcantarillado tubular

01.- Definiciones

En este articulo se contempla Unicamente la red de alcantarillado a reponer, constituida por tubos de seccion circular.
Presion interior. Como principio general la red de saneamiento debe proyectase de modo que, en régimen normal,
las tuberias que la constituyen no tengan que soportar presion interior. Sin embargo, dado que la red de
saneamiento puede entrar parcialmente en carga debido a caudales excepcionales o por obstruccién de una tuberia,

debera resistir una presién interior de un kilopondio por cm 2.

Diametro nominal. El didmetro nominal es un nimero convencional de designacion, que sirve para clasificar por
dimensiones los tubos, piezas y demas elementos de las conducciones expresado en mm, de acuerdo con la
siguiente convencion:

- En tubos de hormigdn, el DN es el diametro interior tedrico.

- En tubos de policloruro de vinilo no plastificado y polietileno de alta densidad, el diametro nominal es

el diametro exterior tedrico.

Diametro minimo en la red de saneamiento. El diametro nominal de los tubos de la red de saneamiento no sera

inferior a 400 mm

02.- Clasificacion de los tubos

Segun el tipo de material de que estan construidos los tubos para saneamiento se clasifican de la forma siguiente:
- Tubos de hormigdn en masa
- Tubos de hormigdn armado
- Tubos de gres
- Tubos de policloruro de vinilo no plastificado.
- Tubos de polietileno.

- Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio.

03.- Condiciones de los tubos

Los tubos para saneamiento se caracterizan por su diametro nominal y por su resistencia a la flexion transversal,
resistencia al aplastamiento. En relacion con esta Ultima caracteristica se estableceran las diferentes series de tubos.
Los tubos de hormigdn en masa, hormigdn armado y gres cumpliran, respectivamente las especificaciones sefialadas
para tubos de saneamiento en los articulos “tubos de amianto-cemento” y “tubos de hormigdn en masa” y “tubos
de hormigdn armado y pretensado”.
Por los tubos de hormigdn no discurriran aguas de las siguientes caracteristicas.
-PH menor que 6 y mayor que 9

- Temperatura superior a 40 grados centigrados.

- Con contenido de detergentes no biodegradables.

- Con contenido de aceites minerales, organicos y pesados.

- Con colorantes permanentes y sustancias toxicas.

- Con una concentracion de sulfatos superior a dos décimas de gramo por litro.

Los tubos de policloruro de vinilo no plastificado cumpliran las condiciones establecidas para tubos de saneamiento
en el articulo de este pliego. titulado ™ Tubos y accesorios de policloruro de vinilo no plastificado”.

Los tubos de polietileno de alta y media densidad (HDPE Y MDPE) satisfaran las especificaciones que figuran para
tubos de saneamiento en el articulo de este pliego titulado Tubos y accesorios de polietileno.

Los tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio cumpliran las condiciones que se enumeran, para tubos de
saneamiento, en el articulo de este pliego titulado “Tubos y accesorios de poliéster reforzado con fibra de vidrio”.
Podra aceptarse el empleo de materiales de uso o corriente en las redes de saneamiento, pero dicha aceptacion
obligard a una justificacién previa y en su caso a la realizacion de ensayos necesarios para determinar en correcto
funcionamiento, las caracteristicas del material de los tubos y de las piezas especiales y su comportamiento en el

futuro sometidos a las acciones de toda clase que deberan soportar, incluso la agresion quimica.

En este Ultimo caso se fijaran por la direccion técnica.

04.-Juntas y uniones

En la eleccion del tipo de junta, el proyectista debera tener en cuenta las solicitaciones a que ha de estar sometida
la tuberia, especialmente las externas, rigidez de la cama de apoyo, etc. asi como la agresividad del terreno, del
efluente y de la temperatura de éste y otros agentes que puedan alterar los materiales que constituyen la junta. En
cualquier caso, las juntas seran estancas tanto a la presion de prueba de estanqueidad de los tubos como a posibles
infiltraciones exteriores, resistiran los esfuerzos mecanicos y no produciran alteraciones apreciables en el régimen

hidraulico de la tuberia.
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El proyectista fijara las condiciones que deben cumplir las juntas, asi como los elementos que las formen. El
contratista estd obligado a presentar planos y detalles de la junta que se va a emplear de acuerdo con las
condiciones del proyecto, asi como tolerancias, caracteristicas de los materiales, elementos que la forman vy
descripcion del montaje., al objeto de que el director, caso de aceptarla, previas las pruebas y ensayos que juzgue
oportunos, pueda comprobar en todo momento la correspondencia entre el suministro y montaje de las juntas y la
proposicion aceptada.

Las juntas que se utilizaran podran ser segun el material con que esta fabricado el tubo. Manguito del mismo
material y caracteristicas del tubo con anillos elasticos, copa con anillo elastico, soldadura y otras que garanticen su
estanqueidad y perfecto funcionamiento. Los anillos seran de caucho natural o sintético y cumpliran la UNE
53.590/75 podran ser de seccion circular, seccién en v o formados por piezas con rebordes, que aseguren la
estanqueidad.

El sistema podra estar constituido por varios anillos elasticos y los manguitos o la copa podran llevar en su interior
rebajes o resaltos para alojar y sujetar aquellos.

La estanqueidad de las juntas efectuadas con corchetes es muy dificil de conseguir , por lo que no deben utilizarse
, salvo que se justifique en el proyecto y se extremen las precauciones de ejecucion.

Las juntas de los tubos de polietileno de alta densidad se haran mediante soldadura a tope, que se efectuaran segun
lo indicado en la UNE 53.394 por operario especialista expresamente calificado por el fabricante.

Para las juntas que precisen en obras trabajos especiales para su ejecucion (soldadura, hormigonado, retacado,
etc.) el contratista propondra al director los planos de ejecucion de éstas y el detalle completo de la ejecucion y
caracteristicas de los materiales, en el caso de que no estén totalmente definidas en el proyecto. El director previos
los analisis y ensayos que estime oportunos, aceptara la propuesta o exigira las modificaciones que considere

convenientes.

Para usos complementarios podran emplearse en tubos de policloruro de vinilo no plastificado, uniones encoladas
con adhesivos y solo en los tubos de diametro igual o0 menor de 250 mm con la condicién de que sean ejecutados
por un operario especialista expresamente calificado por el fabricante y con el adhesivo indicado por éste que no

debera despegarse con la accion agresiva del agua y debera cumplir la UNE 53.174.

El lubricante que eventualmente se emplee en las operaciones de union de los tubos con junta elastica no debe ser

agresivo, ni para el material del tubo, ni para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas del efluente elevadas.

05.- Ejecucion de las zanjas

Generalidades

Sera de aplicacién lo dispuesto en los articulos de este pliego “Excavacion de zanjas y pozos”. y “Entibacién en

zanjas y pozos”.

Profundidad de las zanjas.

La profundidad minima de las zanjas y sin perjuicio de consideraciones funcionales, se determinara de forma que
las tuberias resulten protegidas de los efectos del trafico y cargas exteriores, asi como preservadas de las variaciones
de temperatura del medio ambiente. Para ello el proyectista debera tener en cuenta la situacion de la tuberia
(segun sea bajo calzada o lugar de trafico mas o menos intenso, o bajo aceras o lugar sin trafico, el tipo de relleno,

la pavimentacion si existe, la forma y calidad del lecho de apoyo, la naturaleza de las tierras, etc.

Como norma general, bajo las calzadas o terreno de trafico rodado posible, la profundidad minima sera tal que la
generatriz superior de la tuberia quede por lo menos a un metro de la superficie, en aceras o lugares sin trafico
rodado puede disminuirse este recubrimiento a sesenta cm . Si el recubrimiento indicado como minimo no pudiera

respetarse por razones topograficas por otras canalizaciones, etc. se tomaran las medidas de proteccion necesarias.

Las conducciones de saneamiento se situaran en plano inferior a las de abastecimiento, con distancia vertical y
horizontal entre una y otra no menor de un metro, medido entre planos tangentes, horizontales y verticales a cada
tuberia mas préximos entre si. Si estas distancias no pudieran mantenerse justificadamente o fuera preciso cruces

con otras canalizaciones deberan adoptarse precauciones especiales.

Ancho de las zanjas

El ancho de la zanja depende del tamafio de los tubos , de la profundidad de la zanja, taludes de las paredes
laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de entibacién, etc. Como norma general, se debe

dejar un espacio de 25 cm a cada lado del tubo segun el tipo de juntas.

Al proyectar la anchura de la zanja se tendra en cuenta si su profundidad o la pendiente de su solera exigen el

montaje de los tubos con medios auxiliares especiales.

Apertura de zanjas

Se recomienda que no transcurran mas de ocho dias entre la excavacion de la zanja y la colocacion de la tuberia.

En el caso de terrenos arcillosos 0 magrosos de facil meteorizacion, si fuese absolutamente imprescindible efectuar

con mas plazo la apertura de las zanjas , se debera dejar sin excavar unos 20 cm sobre la rasante de la solera

para realizar su acabado en plazo inferior al citado.
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Realizacion de las zanjas

Las zanjas pueden abrirse a mano o mecanicamente, perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme,
salvo que el tipo de junta a emplear precise que se abran nichos. Estos nichos del fondo y de las paredes no deben
efectuarse hasta el momento de montar los tubos y a medida que se verifique esta operacion para asegura su

posicion y conservacion.

Se excavara hasta la linea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme, si quedan al descubierto elementos
rigidos tales como piedras, rocas, fabricas antiguas, etc., sera necesario excavar por debajo de la rasante para
efectuar un relleno posterior. De ser preciso efectuar voladuras para las excavaciones en general en poblaciones,
se adoptaran precauciones para la proteccién de personas o propiedades siempre de acuerdo con la legislacion

vigente., y las ordenanzas municipales, en su caso.

El material procedente de la excavacion se apilara lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar el
desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. En el
caso de que las excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la restauracion de los

mismos deberan ser separados del material general de la excavacion.

06.- Colocacion de los tubos

Tipologia de terrenos

A los efectos del presente articulo los terrenos de las zanjas se clasifican en las tres calidades siguientes:

- Estables, terrenos consolidados con garantia de estabilidad. En este tipo de terrenos se incluyen los
rocosos, los de transito, los compactos y analogos.

- Inestables. Terrenos con posibilidad de expansiones o de asentamientos localizados, los cuales
mediante un tratamiento adecuado pueden corregirse hasta alcanzar unas caracteristicas similares
a las de los terrenos estables. En este tipo de terreno se incluyen las arcillas, los rellenos y otros
analogos.

- Excepcionalmente inestables. Terrenos con gran posibilidad de asentamiento, de deslizamientos o
fendmenos perturbadores. En esta categoria se incluyen los fangos, arcillas expansivas , los terrenos
movedizos y analogos.

Acondicionamiento de la zanja

En terrenos estables se dispondra una capa de gravilla o de piedra machacada con un tamafio maximo de 25 mm
y minimo de 5 mm a todo lo ancho de la zanja con espesor de un sexto de diametro exterior del tubo y minimo de
diez cm. Excepcionalmente cuando la naturaleza del terreno y las cargas exteriores lo permitan se podra apoyar la

tuberia directamente sobre el fondo de la zanja.

En terrenos inestables se colocara sobre el fondo de la zanja una capa de hormigén pobre de I5 cm de espesor.
Sobre esta capa se situaran los tubos dispuestos sobre una cama de hormigdén de resistencia caracteristica no
inferior a 125 kilopondios por cm 2, de forma que el espesor entre la generatriz inferior del tubo y la capa de
hormigon pobre sea de 15 cm. El hormigdn se colocara hasta que la cama de apoyo corresponda a un angulo de
ciento vente grados sexagesimales en el centro del tubo.

Para tubos de didametro inferior a sesenta cm la cama de hormigdn podra sustituirse por una cama de arena

dispuesta sobre la capa de hormigon.

Los terrenos excepcionalmente inestables se trataran con disposiciones debidamente justificados en cada caso,

siendo criterio general el procurar evitarlos.

Montaje de tubos

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinaran éstos y se apartaran los que presenten defectos.

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinaran nuevamente para cerciorarse de que su interior esta libre
de tierra, piedras, Utiles de trabajo, etc. y se realizara su centrado y perfecta alineacion, conseguido lo cual se
procedera a calzarlos y acodalarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento.

Cada tubo debera centrarse perfectamente con el adyacente. Si se precisase reajustar algun tubo, debera levantarse
el relleno y preparado como para su primera colocacion.

Las tuberias y zanjas se mantendran libres de agua, para ello es buena practica montar los tubos en sentido
ascendente asegurando el desagtie en los puntos bajos.

Al interrumpirse la colocacion de la tuberia se evitara su obstruccion y se asegurara el desagiie, procediendo no
obstante esta precaucion a examinar con todo cuidado el interior de la tuberia al reanudar el trabajo por si pudiera

haberse introducido algin cuerpo extrafio en la misma.

07.- Relleno de zanjas

Sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo “Rellenos localizados” de este pliego.

Generalmente no se colocaran mas de 100 m de tuberia sin proceder al relleno, al menos parcial, para proteger los
tubos lo mas posible de los golpes.

Una vez colocada la tuberia, el relleno de las zanjas se compactara por tongadas sucesivas. Las primeras tongadas
hasta unos 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo se haran evitando colocar piedras o gravas con
didmetro superior a dos cm y con un grado de compactacién no menor del 95 % del Proctor normal. Las restantes
podran contener material mas grueso, recomendandose sin embargo no emplear elementos de dimensiones

superiores a los 20 cm. y con un grado de compactacion del cien por cien, del Proctor normal.
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Cuando los asientos previsibles de las tierras de relleno no tengan consecuencias de consideracion se podra admitir

el relleno total con una compactacion del 95 % del Proctor normal.

Si se utilizan para el relleno de la zanja materiales sin cohesidn libremente drenantes, tales como arenas y gravas,
deben compactarse hasta alcanzar una densidad relativa no menor del setenta por ciento o del setenta y cinco por
ciento cuando la compactacién exigida en el caso de relleno cohesivo sea del noventa y cinco por ciento. o del cien

por cien del Proctor normal respectivamente.

Se tendra especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar rellenos, de forma
gue no produzcan movimientos de las tuberias. No se rellenaran las zanjas normalmente en tiempo de grandes

heladas o con material helado.

Cuando por circunstancias excepcionales en el montaje de la tuberia tengan que colocarse apoyos aislados debera
justificarse y comprobarse el comportamiento mecanico, habida cuenta de la presencia de tensiones de traccion.
Por otra parte, la forma de enlace entre tuberia y apoyo se ejecutara de manera que se garantice el cumplimiento

de las hipdtesis del proyecto.

08.- Control y criterios de aceptacion y rechazo

Control de materiales

Los materiales utilizados en la construccidn, tuberias, materiales de relleno y sellado de juntas, y todos aquellos que

sean necesarios para la correcta y completa terminacién de la obra, cumpliran las especificaciones generales del

presente pliego y las particulares derivadas de las condiciones de la obra y de las propiedades de dichos materiales.

Control de ejecucion

El control de ejecucion tiene por objeto vigilar y comprobar que las operaciones incluidas en esta unidad se ajustan

a lo especificado en el pliego.

Los resultados deberan ajustarse al pliego y a lo indicado por el director de la obra durante la marcha de la misma.

Control geométrico

Su objeto es la comprobacion geométrica de las superficies resultantes de la excavacién terminada en relacién con

los planos y el PCTP.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberan ser corregidas por el contratista y en caso de

exceso de excavacién no se computara a efectos de medicién y abono.

Pruebas de la tuberia instalada

Se debera probar al menos el diez por ciento de la longitud total de la red, salvo que el director de obra fije otra

distinta. El director determinara los tramos que deberan probarse.

Una vez colocada la tuberia de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de la zanja, el contratista
comunicara al director que dicho tramo esta en condiciones de ser probado. El director en el caso de que decida

probar ese tramo, fijara la fecha, en caso contrario, autorizara el relleno de la zanja.

Las pruebas se realizaran obturando la entrada de la tuberia en el pozo de aguas abajo y cualquier otro punto o el

que pudiera salirse el agua, se llenara completamente la tuberia y el pozo de aguas arriba del tramo a probar.

Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionaran los tubos, las juntas y los pozos , comprobandose que
no ha habido pérdida de agua. Todo el personal elementos y materiales necesarios para la realizacion de las pruebas

seran de cuenta del contratista.

Excepcionalmente el director podra sustituir este sistema de prueba por otro suficientemente constatado que

permita la deteccién de fugas.

Si se aprecian fugas durante la prueba, el contratista las corregira procediéndose a continuacion a una nueva prueba.

En este caso el tramo en cuestidn no se tendrd en cuenta para el cdmputo de la longitud total a ensayar.
Una vez finalizada la obra y antes de la recepcion provisional se comprobara el buen funcionamiento de la red
vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera o mediante las camaras de descarga si existiesen, verificando

el paso correcto de agua en los pozos registro aguas abajo.

El contratista suministrara el personal y los materiales necesarios para esta prueba.
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09.- Medicidn y abono

Cada una de las unidades de obra se medird y abonara segun lo indicado en los articulos correspondientes del

presente pliego. o lo especificado en la unidad de precio correspondiente.

Articulo 4.7.3.- Elementos complementarios de la red de saneamiento

01.- Clasificacion

Los elementos complementarios de la red de saneamiento mas habituales son los siguientes:
- Pozos de registro.
- Elementos metalicos de los pozos de registro.

- Absorbederos
Para completar la funcién de la red publica hay que disponer en el interior de los edificios otra red privada de

evacuacion de las aguas domésticas y dotarla de aparatos adecuados para efectuar la recogida. Las prescripciones

contenidas en el presente articulo se refieren exclusivamente a la primera.

02.- Condiciones generales

Las obras complementarias de la red, pozos de registro, sumideros, unién de colectores, acometidas y restantes
obras especiales pueden ser prefabricadas o construidas in situ. Estaran calculadas para resistir, tanto las acciones

del terreno como las sobrecargas definidas en el proyecto y seran ejecutadas conforme al proyecto.

La solera de estas sera de hormigdn en masa o armado y su espesor no sera inferior a 20 cm.

Los alzados construidos in situ podran ser de hormigon en masa o armado o bien de fabrica de ladrillo macizo. Su
espesor no podra ser inferior a diez cm si fuesen de hormigon armado , 20 cm si fuesen de hormigdn en masa ni

a 25 cm si fuesen de fabrica del ladrillo.

En el caso de utilizacion de elementos prefabricados construidos por anillos con acoplamientos sucesivos se

adoptaran las convenientes precauciones que impidan el movimiento relativo de dichos anillos.

El hormigdn utilizado para la construccidn de la solera no sera de inferior calidad al que se utilice en alzados cuando
éstos se construyen con este material. En cualquier caso, la resistencia caracteristicas a compresion a los 28 dias

del hormigdn que se utilice en soleras no sera inferior a 150 kilopondios por cm 2.

Las superficies interiores de estas obras seran lisas y estancas. Para asegura la estanqueidad de la fabrica de ladrillo

estas superficies seran revestidas de un enlosado brufiido de dos cm de espesor.

Las obras deben estar proyectadas para permitir la conexion de los tubos con la misma estanqueidad que la exigida

a la unidn de los tubos entre si.

La union de los tubos a la obra de fabrica se realizara de manera que permita la impermeabilidad y adherencia a
las paredes conforme a la naturaleza de los materiales que la constituyen en particular la unién de los tubos de

material plastico exigira el empleo de un sistema adecuado de union.
Deberan colocarse en las tuberias rigidas juntas suficientemente elasticas y a una distancia no superior a 50 cm de
la pared de la obra de fabrica, antes y después de acometer a la misma, para evitar que, como consecuencia de

asientos desiguales del terreno, se produzcan dafios en la tuberia o en la union de la tuberia a la obra de fabrica.

Los tipos y clases de las obras complementarias a la red se ajustaran a lo establecido en el documento

“Normalizacion de elementos constructivos”

03.- Pozos de registro

Los pozos de registro tienen por objeto permitir el acceso a la red para proceder a su inspeccion y limpieza.

Se dispondran obligatoriamente en los casos siguientes:
- En los cambios de alineacion y de pendientes de la tuberia
- En las uniones de los colectores o ramales.
- En los tramos rectos de la tuberia en general a una distancia maxima de 50 m. Esta distancia maxima

podra elevarse hasta 75 m en funcion de los métodos de limpieza previstos.

Los pozos de registro tendran un didmetro interior de 110 cm. Si fuese preciso por alguna circunstancia de mayor
diametro habra que disponer elementos partidores de altura cada tres metros como maximo.
Podran emplearse también pozos de registro prefabricados siempre que cumplan las dimensiones interiores,

estanqueidad y resistencia exigidas a los no prefabricados.

Se ajustaran a lo establecido en la normalizacion de elementos constructivos.
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Conviene distinguir entre registros de alcantarillado no visitable y de alcantarillado visitable. Entre los primeros
pueden considerarse los siguientes grupos.
- Registro de inspeccién y limpieza.

- Registros especiales de camaras de limpieza, aliviaderos compuertas o pasos determinados.

Con caracter general, los registros de alcantarillas visitables deben colocarse lateralmente a la red y situados sobre

las aceras.

04.- Elementos metalicos de los pozos de registro

Cercos de registro en acera y calzada

Caracteristicas:

Cumpliran la Norma EN 124.

Las caracteristicas geométricas se ajustaran a lo dispuesto para este elemento en la “Normalizacién de elementos

constructivos”.

Los cercos de registro deberan fabricarse en fundicidn gris perlitica tipo FG 30 segun la norma UNE 36111. La
composicion quimica sera tal que el contenido en fésforo y en azufre no supere 15 centésimas por ciento y 14
centésimas por ciento respectivamente. Asi mismo deberan conseguir las siguientes especificaciones para las
caracteristicas mecanicas.

- Resistencia a la traccién mayor o igual a 30 kp/mm2

- Dureza 210-260 HB

La microestructura sera perlitica, no admitiéndose porcentajes de ferrita superiores al 5% .El grafito serd de

distribucion A si bien es tolerable el tipo B y aconsejable de los tamaiios 4,5, y 6 segun la norma UNE 36117,

Fabricacion

El fabricante debera cumplir las condiciones de fabricacion expuestas en la normativa UNE 36111 entre las que

merecen destacarse aquellas que se indican en los siguientes parrafos.

Se procedera a la limpieza y desbarbado de la pieza, quedando ésta libre de arena suelta o calcina etc., y de rebabas

de mazarotas, bebederos y etc.

No existiran defectos de tipo de poros, rechupes o fundamentalmente “uniones frias”.
Tapas de registro en acera y calzada

Caracteristicas

Cumpliran la Norma EN 124.

Las caracteristicas geométricas se ajustaran a lo establecido para este elemento en la normalizacion de elementos

constructivos.
Las tapas de registro deberan fabricarse en fundicion con grafito esferoidal de los tipos FGE 50-7 o FGE 60-2 segun
la norma UNE 36118. La composicion quimica sera la que permita obtener las caracteristicas mecanicas y

microestructurales requeridas.

Las caracteristicas a traccion minimas requeridas son:

CALIDAD RESISTENCIA LIMITE ELASTICO ALARGAMIENTO
FGE 50.7 50 KP/MM2 35KP/MM2 7%
FGE 60.2 60 * " 490" v 2%

El valor de la dureza estara comprendido en el intervalo 170-280 HB.

En la microestructura de ambas calidades aparecera el grafito esferoidal al menos en una 85% pudiendo ser nodular
el resto . No son admisibles formas I, II ,III y IV cuya concrecion se define en la norma UNE 36111. Ademas del

grafito podran existir como constituyentes ferrita y perlita en cantidades no definidas.

Fabricacion

El fabricante debera ajustarse a las condiciones de fabricacion sefialadas en la norma UNE 36118 referida a este
tipo de fundicién, destacando entre otras las siguientes:
- Limpieza de arena y rebabas.

- Ausencia de defectos en especial de las uniones frias.
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Pates de acceso a pozos de registro
Caracteristicas
Los pates de acceso a pozos de registro se ajustaran a las especificaciones geométricas establecidas para estos

elementos en la normalizacion de elementos de construccion.

Deberan fabricarse de fundicion de caracter perlitico-aleada con objeto de mejorar sus propiedades fisicas frente a

fendmenos de corrosion. Son admisibles los siguientes tipos:

Fundicién %C %Si  %Cu %Mo %Cr %V
1 320 220 050 0.25 0.30 0.20
2 330 195 085 030 0.30 0.10
3 320 2,00 035 025 0.25 0.10

Las resistencias a las tracciones en valores medios son:

Fundicién Resistencia a la traccién
kp/mm?2
1 34.5
2 39.9
3 32.5
Fabricacion

Entre las condiciones de fabricacion podemos destacar:
- Limpieza de arenas y rebajas
- Ausencia de defectos, en especial las uniones ftias.

05.- Imbornales

Se denominan también sumideros y tienen por finalidad la incorporacion de las aguas superficiales a la red, existe
el peligro de introducir en esta elementos solidos que puedan producir atascos.

Por ello no es recomendable su colocacion en calles no pavimentadas, salvo que cada sumidero vaya acompafiado
de una arqueta visitable para la recogida y extraccion periddica de las arenas y detritos depositados

El numero y disposicién de los mismos se fijara en proyecto a la vista de la intensidad y frecuencia de las lluvias
locales asi como de la pendiente de las calles.

El pozo de registro correspondiente, la acometida al colector y los elementos metalicos (cercos, tapas vy rejillas) se

ajustaran a lo establecido en la normalizacion de elementos constructivos.

Los cercos de registro cumpliran las prescripciones establecidas en el apartado correspondiente de este mismo

articulo.

06.- Control de calidad

Control de la obra civil

El control de calidad de la obra civil se realizara segun lo indicado en los articulos correspondientes del pliego.

Recepcion de materiales metalicos

Cada partida de materiales metalicos (tapas, y cercos de pozos, rejillas, pates, etc.) llegara a obra acompafiada de
su correspondiente certificado en el que se haga constar el nombre del fabricante, el numero de colada vy las
caracteristicas mecanicas prescritas en el presente pliego.

Se realizard una inspeccion visual al cien por cien de todas las piezas de cada tipo comprobando su acabado
superficial, y en especial la ausencia de uniones frias.

Sobre el dos por ciento de las piezas de cada tipo y nunca en menos de dos unidades, se comprobaran las
caracteristicas mecanicas, la microestructura y la composicién quimica.

Si los resultados obtenidos en los controles indicados en los dos apartados anteriores cumplen las prescripciones
exigidas para cada una de las caracteristicas, se aceptara la partida y de no ser asi la direccion decidira su rechazo

a la vista de los ensayos realizados.

07.- Medicién y abono

La medicién y abono de la obra civil se realizara segun lo indicado en los articulos correspondientes a el precio
unitario correspondiente.
Las piezas especiales (rejillas, tapas, cercos , pates, etc.) se mediran y abonaran por unidades segun el tipo a

que pertenecen.

En El Campello, a 24 de junio de 2019

Fdo.: Guillermo Ramirez Terry Fdo.: Pedro Andreu Cano
Ingeniero Industrial

Colegiado 3.804

Ingeniero de Camino, Canales y Puertos
Colegiado 20.116
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1. MEDICIONES

CODIGO RESUMEN

UDS LONGITUDANCHURA ALTURA  PARCIALES

CANTIDAD

CAPITULO CAP.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

mU01BF070

mU01BF050

U02CZE030

U02CZA040

GRAVIN

MACHACA

u04BZ010

m CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO

Serrado de pavimento asfaltico o de hormigén mediante maquina cortadora.
CORTE DE FIRMES
DE PK 0+026 A PK 0+300 2 274,00 548,00

548,00
m3 DEM.M.M.FIRME BASE ASFALTICA
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de firme con ba-
se asfaltica, de espesor inferior a 20 cm, incluso retirada y carga de productos medido sobre perfil sin

transporte.
CORTE DE FIRMES
DE PK 0+026 A PK 0+300 1 274,00 3,00 0,20 164,40

164,4

m3 EXCAVACION ZANJA O POZO EN TODO TIPO DE TERRENOS
Excavacion en zanja y o pozo en cuaquier tipo de terreno incluso roca, no incluye carga y transpor-
te de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo.
Tuberias segun medicion auxiliar 3918,43 3.918,43
CAMARAS
Cémara 1-DESBASTE 1 5,00 5,00 5,00 125,00
Cémara 2 1 4,50 4,50 3,16 63,99
Cémara 3 1 4,50 4,50 3,98 80,60
Cémara 4 1 3,00 3,00 5,66 50,94
Cémara 5 1 4,50 4,50 5,82 117,86
Cémara 6 1 4,50 4,50 472 95,58
Cémara 7 1 4,50 4,50 3,26 66,02
Cémara 8 1 4,50 4,50 513 103,88
Cémara 9 1 4,50 4,50 2,83 57,31
CIMENTACION MURO VERTIDO 1 25,00 1,95 0,60 29,25

4.708,86

m2 ENT.CUAJADA ZANJA <6m.PANEL AC.

Entibacion cuajada en zanjas de 4 a 6 m. de profundidad, mediante paneles de chapa de acero y co-
dales extensibles metélicos, incluso p.p. de medios auxiliares.
CENTRAL 2 1.223,00 2.446,00

2.446,00
m3 RELLENO ZANJAS GRAVIN 6/12 mm
Relleno de gravin 6/12 mm en zanjas de colectores de pluviales. Incluye puesta en obra y extendi-
do.
Tuberias DN1500 4,06 311,00 1.262,66

1.262,66
m3 RELLENO ZANJAS MACHACA (40-60 mm)
Relleno de machaca 40-60 mm en zanjas de colectores de pluviales. Incluye puesta en obray ex-
tendido.
Colectores de 1500 2,14 311,00 665,54

665,54

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA 98% P.M.

Zahorra artificial enzanjas de colectores de pluviales (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendi-
da y compactada al 98% P.M., incluso preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los aridos < 25.

Tuberias DN1500 1 311,00 3,00 1,20 1.119,60

U02CTT030

mU02G060

U140EC280

E04CM040

E04CA020

E04MA080

1.119,60

m3 TRANSP.VERT O ACOPIO0.<10 km

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camidn basculante cargado a maquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, consi-
derando también la carga.

Demoliciones 164,4 164,4
Excavaciones 4708,86 4.708,86

4873,26
m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 215 G/M2

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calandra-

do, con un gramaje de 215 g/m2. Medida la superficie ejecutada.
Tuberias DN1500 3 311,00 933,00

933,00
CAPITULO CAP.2 COLECTORES, CAMARAS DE REGISTRO Y ARQUETA DE DESBASTE
m. TUB.ENT. HA CIRC. 180kN/m2 E-C 1500mm
Colector de saneamiento enterrado de hormigén armado centrifugado de seccién circular, de carga de
rotura 135 kN/m2 y didmetro 1500 mm., con union por enchufe-campana. Colocado en zanja. Con

p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
Colector Vertido 1 311,00 311,00

311,00
m3 HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL
Hormigon en masa HL-150/C/TM, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.32 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y co-
locacion. Segin EHE-08 y DB-SE-C.

CAMARAS

Cémara 1-DESBASTE 1 5,00 5,00 0,10 2,50
Cémara 2 1 4,50 4,50 0,10 2,03
Cémara 3 1 4,50 4,50 0,10 2,03
Cémara 4 1 3,00 3,00 0,10 0,90
Cémara 5 1 4,50 4,50 0,10 2,03
Cémara 6 1 4,50 4,50 0,10 2,03
Cémara 7 1 4,50 4,50 0,10 2,03
Cémara 8 1 4,50 4,50 0,10 2,03
Cémara 9 1 4,50 4,50 0,10 2,03

17,61
m3 H.ARM. HA-30/B/32/lla CIM.V.MANUAL
Hormigon armado HA-30/B/32/1la, de 30 N/mmz2., consistencia blanda, Tmax. 32 mm., para am-
biente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso ar-

madura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado curado y colocado. Segin EHE.
CAMARAS

Cémara 1-DESBASTE 1 4,80 4,80 0,30 6,91
Cémara 2 1 4,00 2,90 0,30 3,48
Cémara 3 1 4,00 4,50 0,30 5,40
Cémara 4 1 2,70 2,70 0,30 2,19
Cémara 5 1 4,00 2,70 0,30 3,24
Cémara 6 1 4,00 2,70 0,30 3,24
Cémara 7 1 4,00 2,70 0,30 3,24
Cémara 8 1 4,00 2,70 0,30 3,24
Cémara 9 1 4,00 2,70 0,30 3,24

34,18
m3 H.ARM.HA-30/B/16/lla MUROS 2C.V.G
Hormigon armado HA-30/B/16/1la, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 16 mm., para am-
biente humedad alta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor , incluso armadura (60
kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido mediante gria, vi-
brado,curado y colocado. Segun EHE-08 y DB-SE-C.

CAMARAS
Cémara 1-DESBASTE 4 4,60 0,30 5,00 27,60
Cémara 2 1 2,90 0,25 2,70 1,96

1 2,38 0,25 2,70 1,61
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EO5HLA050

EO5PFA040

E04CM110

1 1,68 0,25 2,70 1,13
1 2,40 0,25 2,70 1,62
1 2,80 0,25 2,70 1,89
Cémara 3 1 2,90 0,25 2,70 1,96
1 2,38 0,25 2,70 1,61
1 1,68 0,25 2,70 1,13 TAMIZ
1 2,40 0,25 2,70 1,62
1 2,80 0,25 2,70 1,89
Camara 4 4 2,70 0,25 5,00 13,50
Cémara 5 1 2,90 0,25 4,75 3,44
1 2,38 0,25 4,75 2,83
1 1,68 0,25 4,75 2,00
1 2,40 0,25 4,75 2,85
1 2,80 0,25 4,75 3,33
Cémara 6 1 2,90 0,25 4,75 3,44
1 2,38 0,25 4,75 2,83
1 1,68 0,25 4,75 2,00
1 2,40 0,25 4,75 2,85
1 2,80 0,25 4,75 3,33
Cémara7 1 2,90 0,25 2,70 1,96
1 2,38 0,25 2,70 1,61
1 1,68 0,25 2,70 1,13
1 2,40 0,25 2,70 1,62
1 2,80 0,25 2,70 1,89
Cémara 8 1 2,90 0,25 4,50 3,26
1 2,38 0,25 4,50 2,68
1 1,68 0,25 4,50 1,89
1 2,40 0,25 4,50 2,70
1 2,80 0,25 4,50 3,15
Céamara9 1 2,90 0,25 2,70 1,96
1 2,38 0,25 2,70 1,61
1 1,68 0,25 2,70 1,13
1 2,40 0,25 2,70 1,62
1 2,80 0,25 2,70 1,89
Muro vertedero 1 4,00 0,30 2,31 2,77

119,29
m3 HA-30/P/20/l E.MAD.LOSAS
Hormigén armado HA-30/P/20/1, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.20 mm. y ambiente
normal, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado de madera y
desencofrado, incluso elaboracion de hueco para acceso a camara, vertido con pluma-graa, vibrado,
curado y colocado. Segin EHE-08 y DB-SE-AE.

CAMARAS

Cémara 2 1 4,00 2,90 0,25 2,90
Cémara 3 1 4,00 4,50 0,25 4,50
Cémara4 1 2,70 2,70 0,25 1,82
Céamara 5 1 4,00 2,70 0,25 2,70
Camara 6 1 4,00 2,70 0,25 2,70
Céamara 7 1 4,00 2,70 0,25 2,70
Cémara 8 1 4,00 2,70 0,25 2,70
Cémara 9 1 4,00 2,70 0,25 2,70

22,72
m2 FOR.PLACA ALVEOL.c=15;HA-30/B/16/l
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigon pretensado de canto 15 cm. en piezas de 1,20
m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormigén
HA-25/P/20/1, para un luz de 5 m. y una carga total de forjado de 750 kg/m2, incluso p.p. de negati-
vos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigén y armadura de re-
parto de 20x30x5 mm. con ayuda de gria telescopica para montaje, terminado segun EFHE,
EHE-08 y CTE. Medicidn segun linea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye
p.p de vigas ni de pilares.
CAMARA 1-DESBASTE 1 4,60 4,60 21,16

E13JDBI010

21,16
m3 HORM. HM-20/B/32/ CIM. V. GRUA
Hormigdn en masa HM-20/B/32/1, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.32, ambiente normal,
elaborado en central en relleno de cdmaras para formacion de pendientes y escaleras en camaras de

TRAMEX
resalto, incluso vertido con grua, vibrado, curado y colocacién. Segun EHE-08 y DB-SE-C.

Pendiente en camara de desbaste 1 4,00 1,60 0,35 2,24
Escaleras en camaras de resalto 4 2,04 2,40 19,58

21,82
ud TAMIZ AUTOLIMPIANTE
ud. de Tamiz aliviadero autolimpiante con limpieza automatica por medio de tomnillo sinfin, de la marca
Huber;, Estruagua, Filtramas o similar, incluido tuberia de descarga, deflector, sistema de medida de
nivel por radar, automatizacion y cuadro electrico de control con pantalla tactil.
Las caracteristicas tecnicas de cada componente son las siguientes:
Modelo: Tamiz aliviadero ROTAMAT ROK1 300/6 4375 0° o similar:
Datos técnicos:
Capacidad : 680 I/s
Diametro de la cesta: 300 mm
Luz de paso : 6 mm
Didmetro del tornillo : 300 mm
Angulo de instalacién: 0°
Longitud del tamiz: 3600 mm
Longitud de equipo: 3925 mm
Material: 316L (1.4404) o equivalente
Accionamiento, Motor asincrono
Fabricante: Bauer o equivalente
Potencia nominal: P = 0,63 kW
Intensidad nominal: | = 1,42 A
Intensidad de arranque: 1=8,38 A
Tension: U=400YV
Frecuencia: f = 50 Hz
Velocidad de salida del reductor: n = 8,3 min-1
Velocidad de giro del motor: n = 1400 min-1
Grado de proteccion: IP68
Proteccion del motor: Proteccién del motor en cuadro eléctrico
Indice de proteccion: 112 GExe B T3 Gb
Clase de aislamiento F
Peso: 81 kg
Medidor de nivel por radar:
Fabricante: VEGA
Sensor: VEGAPULS WL 61
Rango de medida: 15 m
Version / Material / Temperatura méax. Con antena @80mm / PP / -40...80°C
Electronica: Dos hilos 4...20mA / HART®
Conexion a proceso / material: Soporte de montaje, L =300 mm /316L
Carcasa / Proteccion: Plastico / IP68(1bar) / con salida de cable
Automatizacion tamiz:
Cuadro eléctrico con panel tactil (HMI)
Panel de control estandar de HUBER o similar de acuerdo con las normas UVV y VDE equipado
con todos los elementos requeridos para el funcionamiento automatico del equipo. Esquemas eléctri-
cos como parte del manual de instrucciones (una copia adicional en el cuadro eléctrico).
Envolvente Rittal o similar, grado de proteccion IP 54, material en chapa de acero pintado RAL 7035.

Incluye PLC y HMI. El cuadro eléctrico esta disefiado de acuerdo con las condiciones ambientales
descritas en la IEC 60204-1: Temperatura del aire: +5°C a +30°C, Humedad: 50% @ 40°C sin
condensacion, Sin contacto con gases corrosivos o agresivos, atmésfera explosiva, radiacion, pol-

VO, sales efc.
Arqueta de desbaste 1 1,00
1,00
m. BARANDILLA ACERO INOX.
Barandilla de de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y pilastras de 40x40 mm. cada
70 cm., con angulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que
encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero inoxidable de
12 calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra.
Céamara de desbaste 2 4,00 8,00
8,00

m2 TRAMEX ACERO INOXIDABLE AISI 316 L
Tramex en acero inoxidable AISI 316L de resistencia y espesor adecuados para , incluyendo ancla-

DOCUMENTO N°4 PRESUPUESTO

Pagina 3



L_A]ADENDES

Proyecto de Colector de Aguas Pluviales Recogidas del Sector SUP-12 y 13 y SUNP Terrazas de las Lomas. T.M. El Campello (Alicante)

jes, soportacion y tornillos también acero inoxidable AISI 316. Suministrado y transportado a pie de
obra, colocado, incluso parte proporcional de piezas especiales y de medios auxiliares. Trabajo com-

pletamente terminado, seguin proyecto y con el visto bueno de la DO.
Acceso 1 4,00 1,20 480

4,80
E13JWT030 m2 TAPA DE CHAPA ESTRIADA 6 mm
Tapa metalica para camara, realizada con chapa estriada de 6 mm. de espesor con tirador ocultable,
recercada en su cara inferior con angular metalico de 25x25x3 mm., y contracerco de angular de
30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de albafiileria.
Céamara de desbaste 4 1,00 1,00 4,00
4,00
PATES ud PATES DE P.P.
Pates PP 30x25
Cémara de desbaste 4 4,00
Cémaras 36 36,00
40,00
U14ZMP010 ud ANILLO PREF. HM M-H D=60cm. h<2,00 m.
Anillo prefabricado completo, de 60 cm. de didmetro interior y de hasta 2 m. de altura util interior, for-
mado por, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formacion de brocal del
pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundicion, sellado de juntas con mortero de
cemento y arena de rio, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir
la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.
Cémaras 9 9,00
9,00
CAPITULO CAP.3 REPOSICION DE SERVICIOS
mU07B020 m2 RIEGO IMPRIMIMACION
Riego de imprimacion, con emulsién asfaltica (C50CF5 IMP) catidnica con una dotacién de 1,2
kg/m2, sobre base granular o de macadam para la extension de mezclas bituminosas, incluyendo la
preparacion y barrido de la superficie.
Reposicion firme 1 274,00 3,00 822,00
822,00
mU07DA230 t  MBC, AC/22/bin/50-70/G, incluso ligante, en capas intermedias, c
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC/22/bin/50-70/G, incluso ligante,
en capas intermedias, con aridos calizos, sin limite minimo de extension.
Reposicion firme 24 274,00 3,00 0,05 98,64
98,64
mU07B030 m2 RIEGO DE ADHERENCIA emulsién (C60B3 ADH).
Riego de adherencia, con emulsién asfaltica emulsion (C60B3 ADH) con una dotacion de 0,5 kg/m2,
entre capas bituminosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.
Reposicion firme 1 274,00 3,00 822,00
822,00
mU07DA220 t  MBC AC/16/surf/50-70/S, incluso ligante, en capas de rodadura, ¢
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC/16/surf/50-70/S, incluso ligante,
en capas de rodadura, con aridos siliceos.
Reposicion firme 24 274,00 3,00 0,05 98,64
98,64
SERAF PA ANEJO REPOSICION DE SERVICIOS

Partida alzada a justificar conforme al anejo de reposicidn de servicios del proyecto.

U04AC030

U04ABH060

D36GG555

D06HL000

mU02F010

mU05C030

mU05D020

E04CA020

1,00

CAPITULO CAP.4 URBANIZACION ZONA DE VERTIDO
m2 SOLERA HORMI.HM-20/P/20/lla e=8cm
Solera de hormigdn de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén HM-20/P/20/11a, elaborado en
obra, i/vertido, colocacioén, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Pavimento zona de vertido 41 41,00

41,00
m. BORDILLO HORM.BICAPA 14/17X28x100 cm
Bordillo de hormigén bicapa, achaflanado, de 14/17X28x100 cm colocado sobre base de hormigon
HM-20/P/40, de dimensiones segun planos, i/excavacion necesaria, rejuntado y limpieza.
Bordillo acera vertido 19 19,00

19,00

m2 P.ADOQUIN H. E=6 CM B. ZAH. COLOR

M2. Pavimento para acera de urbanizacién, con cualquier trabazon, sobre explanacion con indice
CBR superior a 10, con adoquin monocapa de hormigdn espesor 6 cm. color gris o el que decida la
DO, sobre base de zahorra artificial de 25 cm. incluida en este precio, mortero de agarre (incuido en
este precio), incluso recebado de juntas con arena, compactado de adoquin, remates y apisonado de
base.

Pavimento zona de vertido 41 41,00

41,00
m3 MAMPOST. CAREA. CALIZA 1 CINTA.

M2. Mamposteria careada rellenando las juntas con mortero fino a una cara vista de piedra caliza, en
cualquier tipo de fabrica y espesor recibida con mortero de cemento 1/6, i/puesta de la piedra a pie

de obra, rejuntado con cemento blanco y limpieza de la misma, segiin NTE-EFP-6. Incluido mechi-

nales de drenaje.

Muro 1 22,60 2,72 6147

6147
m2 REFINO, NIVELACION EXPLANAC.
Refino, nivelacién y apisonado, por medios mecanicos, de la explanacion.
Pavimento zona de vertido 41 41,00

41,00
m3 SUB-BASE SUELO SELECCIONADO procedente de préstamos
Sub-base de suelo seleccionado procedente de préstamos, puesta en obra en capas inferiores a 30
cm. de espesor, nivelacion y compactacion hasta conseguir una densidad no inferior al 100% de la
obtenida en el ensayo Proctor Modificado
, medida sobre perfil.
Pavimento zona de vertido 41 0,25 10,25

10,25
m3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
Base de zahorra artificial, clasificada (husos ZA0/32 y ZA0/20) vertida y extendida en tongadas de
espesor no superior a treinta centimetros y compactada hasta alcanzar una densidad no inferior a la
que corresponda al 100% de la maxima de referencia, obtenida en el ensayo Proctor modificado,
medida sobre perfil.
Pavimento zona de vertido 41 0,25 10,25

10,25

m3 H.ARM. HA-30/B/32/lla CIM.V.MANUAL

Hormigoén armado HA-30/B/32/1la, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 32 mm., para am-
biente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién, incluso ar-

madura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado curado y colocado. Segin EHE.
Cimentacion muro mamposteria 1 24,30 1,95 0,50 23,69
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E04CM040

E13JDBC010

EGR

1.1.12

1113

23,69
m3 HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL
Hormigén en masa HL-150/C/TM, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.32 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y co-
locacion. Segin EHE-08 y DB-SE-C.
Cimentacion muro mamposteria 1 2430 1,95 0,10 4,74
474

m. BARANDILLA ACERO

Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de 60x8
mm., entrepafio de barrotes de cuadradillo de 14 mm. y elementos para anclaje a fabrica o forjados,

elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
Barandilla 1 18,00 18,00

18,00
CAPITULO CAP.5 GESTION DE RESIDUOS
ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS

Segun anejo correspondiente del proyecto de vertido

1,00
CAPiTULp CAP.6 SEGURIDADIY SALUD
SUBCAPITULO 1.1 PROTECCION COLECTIVA
ud SENAL RECTANGULAR
Ud. Sefal de recomendacion cuadrada normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-
cacion y desmontado. (3 usos)

10,00
ud SENAL CUADRADA NORMALIZADA
Ud. Serial de recomendacién cuadrada normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-
cacion y desmontado. (3 usos)

10,00
ud CARTEL COMBINADO
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metalico, incluso colo-
cacion y desmontado.

2,00
MI CINTA DE BALIZAMIENTO R/B
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacién y
desmontado.

250,00
ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminacién en

colores rojo y blanco, patas metalicas, amortizable en 5 usos, incluso colocacién y desmontaje. s/
R.D. 486/97.

10,00
Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA
Ud. Tapa provisional para arquetas, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados
mediante clavazon, incluso colocacion.

10,00

Ud TAPA PROVISIONAL PARA POZO

1.21

1.2.2

123

124

125

1.2.6

127

1.2.8

1.2.9

1.210

1.2.11

1.212

Ud. Tapa provisional para pozos, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x5 cm. armados mediante clavazon, incluso colocacion.

10,00
SUBCAPITULO 1.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

10,00
Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

10,00
Ud GAFAS ANTIPOLVO
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

10,00
Ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

10,00
Ud PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos, homologados.

10,00
Ud MONO DE TRABAJO
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

10,00
Ud IMPERMEABLE
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

10,00
Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

10,00
Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Ud. Cinturdn portaherramientas, homologado CE.

10,00
Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO
Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.

10,00
Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

10,00

Ud PAR BOTAS AISLANTES
Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.
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1.213

mS01F010

1.3.10

$01C080

1.4.1

143

10,00
Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL

Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metalica, homologadas CE.

] ) 10,00
ud CINTURON SEG.CAIDA
Cinturén de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado
con resistencia a la traccion superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,
cuerda de longitud opcional y mosqueton de acero estampado, homologado.

10,00
SUBCAPITULO 1.3 INSTALACIONES PROVISIONALES
ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
. 2,00
ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra con contenidos minimos obligatorios, colocado.
2,00
ud REPOSICION BOTIQUIN
Reposicion de material de botiquin de urgencia.
1,00
ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P,
con soporte y boquilla con difusor, segin norma UNE 23110. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97.
4,00
ms ALQUILER CASETA OFICINAS
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficinas en obra de 6,00x2,30x2,30 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ven-
tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., instalacion eléctri-
ca mono. 220 V. con automatico. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del modulo con
camion gria. Seguin R.D. 486/97.
P . 3,00
SUBCAPITULO 1.4 FORMACION
ud COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunion al mes de
dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoria de oficial de 22 0 ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 12.
3,00
ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.
3,00
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2. CUADRO DE PRECIOS N°1

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO CAP.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

mU01BF070

mU01BF050

U02CZE030

U02CZA040

GRAVIN

MACHACA

U04BZ010

U02CTTO030

mU02G060

m CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO 2,20
Serrado de pavimento asfaltico o de hormigén mediante maquina cortadora.
) DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
m3  DEM.M.M.FIRME BASE ASFALTICA 13,49
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de firme con
base asfaltica, de espesor inferior a 20 cm, incluso retirada y carga de productos medido sobre
perfil sin transporte.
. TRECE EUROS con CUARENTA'Y NUEVE CENTIMOS
m3  EXCAVACION ZANJA O POZO EN TODO TIPO DE TERRENOS 4,76
Excavacion en zanja y o pozo en cuaquier tipo de terreno incluso roca, no incluye carga y trans-
porte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo.
CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
m2  ENT.CUAJADA ZANJA <6m.PANEL AC. 8,65
Entibacion cuajada en zanjas de 4 a 6 m. de profundidad, mediante paneles de chapa de acero y
codales extensibles metalicos, incluso p.p. de medios auxiliares. )
OCHO EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS

m3  RELLENO ZANJAS GRAVIN 6/12 mm 19,35
Relleno de gravin 6/12 mm en zanjas de colectores de pluviales. Incluye puesta en obray ex-
tendido.

DIECINUEVE EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
m3  RELLENO ZANJAS MACHACA (40-60 mm) 14,92
Relleno de machaca 40-60 mm en zanjas de colectores de pluviales. Incluye puesta en obra'y
extendido.

CATORCE EUROS con NOVENTA'Y DOS CENTIMOS
m3  ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA 98% P.M. 16,97
Zahorra artificial enzanjas de colectores de pluviales (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, ex-
tendida y compactada al 98% P.M., incluso preparacion de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los aridos < 25.

DIECISEIS EUROS con NOVENTAY SIETE CENTIMOS
m3  TRANSP.VERT O ACOPI0.<10 km 9,91
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,
con camién basculante cargado a maquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga. )

NUEVE EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
m2  GEOTEXTIL NO TEJIDO 215 G/M2 2,52
Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior ca-
landrado, con un gramaje de 215 g/m2. Medida la superficie ejecutada.

DOS EUROS con CINCUENTA'Y DOS CENTIMOS

CAPITULO CAP.2 COLECTORES, CAMARAS DE REGISTRO Y ARQUETA DE DESBASTE

U140EC280

E04CM040

E04CA020

E04MA080

EO5HLA050

E05PFA040

E04CM110

CENTIMOS

m. TUB.ENT. HA CIRC. 180kN/m2 E-C 1500mm 240,50
Colector de saneamiento enterrado de hormigén armado centrifugado de seccion circular, de car-
ga de rotura 135 kN/m2 y didmetro 1500 mm., con union por enchufe-campana. Colocado en
zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zan-
jas.
DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
m3  HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL 70,91
Hormigén en masa HL-150/C/TM, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.32 mm. elaborado
en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales
y colocacion. Segun EHE-08 y DB-SE-C.
SETENTA EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
m3  H.ARM. HA-30/B/32/lla CIM.V.MANUAL 180,94
Hormigén armado HA-30/B/32/1la, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 32 mm., para
ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, in-
cluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado curado y colocado. Segun
EHE.
CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
m3  H.ARM.HA-30/B/16/lla MUROS 2C.V.G 459,64
Hormigén armado HA-30/B/16/1la, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 16 mm., para
ambiente humedad alta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor , incluso armadu-
ra (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido mediante
grua, vibrado,curado y colocado. Segiin EHE-08 y DB-SE-C.
CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con
SESENTAY CUATRO CENTIMOS
m3  HA-30/P/20/l E.MAD.LOSAS 411,23
Hormigén armado HA-30/P/20/1, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.20 mm. y ambiente
normal, elaborado en central, en losas planas, ifp.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado de ma-
dera y desencofrado, incluso elaboracién de hueco para acceso a camara, vertido con plu-
ma-grda, vibrado, curado y colocado. Segin EHE-08 y DB-SE-AE.
CUATROCIENTOS ONCE EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS
m2  FOR.PLACA ALVEOL.c=15;HA-30/B/16/l 63,55
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigon pretensado de canto 15 cm. en piezas de
1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormi-
gén HA-25/P/20/1, para un luz de 5 m. y una carga total de forjado de 750 kg/m2, incluso p.p.
de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigén y ar-
madura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grua telescopica para montaje, terminado se-
gun EFHE, EHE-08 y CTE. Medicion segln linea exterior sin descontar huecos menores de 5
m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.
SESENTAY TRES EUROS con CINCUENTAY CINCO
) CENTIMOS
m3  HORM. HM-20/B/32/I CIM. V. GRUA 84,60
Hormigén en masa HM-20/B/32/1, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.32, ambiente nor-
mal, elaborado en central en relleno de cdmaras para formacion de pendientes y escaleras en ca-
maras de resalto, incluso vertido con grda, vibrado, curado y colocacion. Segun EHE-08 y
DB-SE-C.
OCHENTA'Y CUATRO EUROS con SESENTA
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TAMIZ ud TAMIZ AUTOLIMPIANTE
ud. de Tamiz aliviadero autolimpiante con limpieza automatica por medio de tornillo sinfin, de la
marca Huber;, Estruagua, Filtramas o similar, incluido tuberia de descarga, deflector, sistema de
medida de nivel por radar, automatizacion y cuadro electrico de control con pantalla tactil. PATES
Las caracteristicas tecnicas de cada componente son las siguientes:
Modelo: Tamiz aliviadero ROTAMAT ROK1 300/6 4375 0° o similar:
Datos técnicos:
Capacidad : 680 I/s
Didmetro de la cesta: 300 mm
Luz de paso: 6 mm
Didmetro del tomillo : 300 mm
Angulo de instalacion: 0°
Longitud del tamiz: 3600 mm
Longitud de equipo: 3925 mm
Material: 316L (1.4404) o equivalente
Accionamiento, Motor asincrono
Fabricante: Bauer 0 equivalente
Potencia nominal: P = 0,63 kW
Intensidad nominal: | = 1,42 A
Intensidad de arranque: | = 8,38 A
Tension: U=400YV
Frecuencia: f = 50 Hz
Velocidad de salida del reductor: n = 8,3 min-1
Velocidad de giro del motor: n = 1400 min-1
Grado de proteccion: IP68
Proteccion del motor: Proteccion del motor en cuadro eléctrico
Indice de proteccién: 112 GEx e IIB T3 Gb
Clase de aislamiento F
Peso: 81 kg
Medidor de nivel por radar:
Fabricante: VEGA
Sensor: VEGAPULS WL 61
Rango de medida: 15 m
Version / Material / Temperatura max. Con antena 280mm /PP / -40...80°C
Electronica: Dos hilos 4...20mA / HART®
Conexion a proceso / material: Soporte de montaje, L = 300 mm /316L
Carcasa / Proteccion: Plastico / IP68(1bar) / con salida de cable
Automatizacion tamiz:
Cuadro eléctrico con panel tactil (HMI)
Panel de control estdndar de HUBER o similar de acuerdo con las normas UVV y VDE equipa-
do con todos los elementos requeridos para el funcionamiento automatico del equipo. Esquemas
eléctricos como parte del manual de instrucciones (una copia adicional en el cuadro eléctrico).
Envolvente Rittal o similar, grado de proteccion IP 54, material en chapa de acero pintado RAL
7035.
Incluye PLC y HMI. El cuadro eléctrico esta disefiado de acuerdo con las condiciones ambien-
tales descritas en la [EC 60204-1: Temperatura del aire: +5°C a +30°C, Humedad: 50% @
40°C sin condensacion, Sin contacto con gases corrosivos o agresivos, atmésfera explosiva,
radiacion, polvo, sales etc.

44.833,81

U14ZMP010

CUARENTA'Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA'Y
TRES EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
E13JDBI010 m. BARANDILLA ACERO INOX. 260,27
Barandilla de de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y pilastras de 40x40 mm. ca-
da 70 cm., con angulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasama-
nos que encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero
inoxidable de 12 calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra.
DOSCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS
TRAMEX m2  TRAMEX ACERO INOXIDABLE AISI 316 L 107,37
Tramex en acero inoxidable AISI 316L de resistencia y espesor adecuados para , incluyendo
anclajes, soportacion y tornillos también acero inoxidable AISI 316. Suministrado y transportado
a pie de obra, colocado, incluso parte proporcional de piezas especiales y de medios auxiliares.
Trabajo completamente terminado, segUn proyecto y con el visto bueno de la DO.
) CIENTO SIETE EUROS con TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS
E13JWT030 m2  TAPA DE CHAPA ESTRIADA 6 mm 194,37
Tapa metalica para camara, realizada con chapa estriada de 6 mm. de espesor con tirador oculta-
ble, recercada en su cara inferior con angular metalico de 25x25x3 mm., y contracerco de angu-

lar de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de albaiiileria.
CIENTO NOVENTAY CUATRO EUROS con TREINTAY
SIETE CENTIMOS
ud PATES DE P.P. 15,23
Pates PP 30x25 )
QUINCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
ud ANILLO PREF. HM M-H D=60cm. h<2,00 m. 281,06
Anillo prefabricado completo, de 60 cm. de diametro interior y de hasta 2 m. de altura util interior,
formado por, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formacion de brocal
del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundicion, sellado de juntas con
mortero de cemento y arena de rio, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxilia-
res, sin incluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.
DOSCIENTOS OCHENTA'Y UN EUROS con SEIS
CENTIMOS
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CAPITULO CAP.3 REPOSICION DE SERVICIOS

mU07B020

mU07DA230

mU07B030

mU07DA220

SERAF

SESENTA

m2  RIEGO IMPRIMIMACION 0,69
Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica (C50CF5 IMP) catidnica con una dotacion de 1,2
kg/m2, sobre base granular o de macadam para la extension de mezclas bituminosas, incluyen-
do la preparacién y barrido de la superficie.
CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
t MBC, AC/22/bin/50-70/G, incluso ligante, en capas intermedias, ¢ 44,50
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC/22/bin/50-70/G, incluso ligan-
te, en capas intermedias, con aridos calizos, sin limite minimo de extension.
CUARENTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
m2  RIEGO DE ADHERENCIA emulsion (C60B3 ADH). 0,38
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica emulsion (C60B3 ADH) con una dotacion de 0,5
kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.
CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
t MBC AC/16/surf/50-70/S, incluso ligante, en capas de rodadura, ¢ 52,16
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC/16/surf/50-70/S, incluso li-
gante, en capas de rodadura, con aridos siliceos.
) CINCUENTA'Y DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
PA  ANEJO REPOSICION DE SERVICIOS 2.716,60
Partida alzada a justificar conforme al anejo de reposicion de servicios del proyecto.
DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con

CENTIMOS

CAPITULO CAP.4 URBANIZACION ZONA DE VERTIDO

U04AC030

U04ABH060

D36GG555

DO06HL000

mU02F010

mU05C030

mU05D020

E04CA020

E04CM040

E13JDBC010

m2  SOLERA HORMI.HM-20/P/20/lla e=8cm 6,53
Solera de hormigdn de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén HM-20/P/20/1la, elaborado
en obra, ilvertido, colocacion, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
SEIS EUROS con CINCUENTAY TRES CENTIMOS
m. BORDILLO HORM.BICAPA 14/17X28x100 cm 15,45
Bordillo de hormigén bicapa, achaflanado, de 14/17X28x100 cm colocado sobre base de hormi-
gén HM-20/P/40, de dimensiones segun planos, i/excavacion necesaria, rejuntado y limpieza.
. QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
m2  P.ADOQUIN H. E=6 CM B. ZAH. COLOR 26,20
M2. Pavimento para acera de urbanizacién, con cualquier trabazon, sobre explanacién con indi-
ce CBR superior a 10, con adoquin monocapa de hormigén espesor 6 cm. color gris o el que de-
cida la DO, sobre base de zahorra artificial de 25 cm. incluida en este precio, mortero de agarre
(incuido en este precio), incluso recebado de juntas con arena, compactado de adoquin, remates
y apisonado de base.
VEINTISEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS
m3  MAMPOST. CAREA. CALIZA 1 C/VTA. 234,28
M2. Mamposteria careada rellenando las juntas con mortero fino a una cara vista de piedra cali-
za, en cualquier tipo de fabrica y espesor recibida con mortero de cemento 1/6, i/puesta de la pie-
dra a pie de obra, rejuntado con cemento blanco y limpieza de la misma, segiin NTE-EFP-6. In-
cluido mechinales de drenaje.
DOSCIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS con
) VEINTIOCHO CENTIMOS
m2  REFINO, NIVELACION EXPLANAC. 0,45
Refino, nivelacion y apisonado, por medios mecanicos, de la explanacion.
CERO EUROS con CUARENTA'Y CINCO CENTIMOS
m3  SUB-BASE SUELO SELECCIONADO procedente de préstamos 18,96
Sub-base de suelo seleccionado procedente de préstamos, puesta en obra en capas inferiores a
30 cm. de espesor, nivelacion y compactacion hasta conseguir una densidad no inferior al 100%
de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado
, medida sobre perfil.
DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
m3  BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 21,36
Base de zahorra artificial, clasificada (husos ZA0/32 y ZA0/20) vertida y extendida en tongadas
de espesor no superior a treinta centimetros y compactada hasta alcanzar una densidad no infe-
rior a la que corresponda al 100% de la maxima de referencia, obtenida en el ensayo Proctor
modificado, medida sobre perfil. ]
VEINTIUN EUROS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS
m3  H.ARM. HA-30/B/32/lla CIM.V.MANUAL 180,94
Hormigén armado HA-30/B/32/1la, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 32 mm., para
ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, in-
cluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado curado y colocado. Segun
EHE.
CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
m3 HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL 70,91

Hormigon en masa HL-150/C/TM, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tméax.32 mm. elaborado
en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales
y colocacion. Seguin EHE-08 y DB-SE-C.
SETENTA EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
m. BARANDILLA ACERO 101,05
Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de 60x8
mm., entrepafio de barrotes de cuadradillo de 14 mm. y elementos para anclaje a fabrica o forja-
dos, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albafileria).
CIENTO UN EUROS con CINCO CENTIMOS
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CAPITULO CAP.5 GESTION DE RESIDUOS
EGR ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS
Seguin anejo correspondiente del proyecto de vertido

3.264,80

TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA'YY CUATRO EUROS
con OCHENTA CENTIMOS

CAPiTULQ CAP.6 SEGURIDAD’Y SALUD
SUBCAPITULO 1.1 PROTECCION COLECTIVA
113 ud SENAL RECTANGULAR 25,11
Ud. Sefial de recomendacion cuadrada normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocacion y desmontado. (3 usos)
i VEINTICINCO EUROS con ONCE CENTIMOS
114 ud SENAL CUADRADA NORMALIZADA 25,74
Ud. Sefial de recomendacion cuadrada normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocacion y desmontado. (3 usos)
VEINTICINCO EUROS con SETENTA'YY CUATRO
CENTIMOS
1.1.6 ud CARTEL COMBINADO 31,68
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metalico, incluso
colocacion y desmontado.
TREINTA'Y UN EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS
14.7 M CINTA DE BALIZAMIENTO R/B 1,52
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacion
y desmontado.
UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
118 ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE 12,04
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminacién
en colores rojo y blanco, patas metalicas, amortizable en 5 usos, incluso colocacién y desmonta-
je. s/ R.D. 486/97.
DOCE EUROS con CUATRO CENTIMOS
1.1.12 ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA 17,31
Ud. Tapa provisional para arquetas, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados
mediante clavazon, incluso colocacion.
DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
1113 ud TAPA PROVISIONAL PARA POZO 13,83
Ud. Tapa provisional para pozos, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante clavazdn, incluso colocacion.
] TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 1.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.21 Ud CASCO DE SEGURIDAD 3,23
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
TRES EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
122 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 12,04
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
DOCE EUROS con CUATRO CENTIMOS
123 ud GAFAS ANTIPOLVO 2,67
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
124 ud MASCARILLA ANTIPOLVO 3,01
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
TRES EUROS con UN CENTIMOS
1.25 ud PROTECTORES AUDITIVOS 8,36
Ud. Protectores auditivos, homologados.
OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
1.2.6 Ud MONO DE TRABAJO 15,05
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
QUINCE EUROS con CINCO CENTIMOS
1.2.7 ud IMPERMEABLE 7,63
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
SIETE EUROS con SESENTA'Y TRES CENTIMOS
1.28 ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR 20,07
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
) VEINTE EUROS con SIETE CENTIMOS
1.29 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 23,42
Ud. Cinturén portaherramientas, homologado CE.
VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
1.210 Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO 514
Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE. )
CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
1.2.11 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR 12,71
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
DOCE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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1.212

1.213

mS01F010

Ud PAR BOTAS AISLANTES 27,76
Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.

VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL 48,83
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metalica, homologadas CE.

CUARENTA'YY OCHO EUROS con OCHENTAY TRES

) ) CENTIMOS

ud CINTURON SEG.CAIDA 45,65
Cinturdn de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estam-
pado con resistencia a la traccion superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero tro-
quelado, cuerda de longitud opcional y mosqueton de acero estampado, homologado.

CUARENTAYY CINCO EUROS con SESENTA'Y CINCO

) CENTIMOS
SUBCAPITULO 1.3 INSTALACIONES PROVISIONALES
13.7 ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS 23,74
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS ,
138 ud BOTIQUIN DE URGENCIA 212
Botiquin de urgencia para obra con contenidos minimos obligatorios, colocado.
, , DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
139 ud REPOSICION BOTIQUIN 52,89
Reposicion de material de botiquin de urgencia.
CINCUENTAY DOS EUROS con OCHENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
1.3.10 ud EXTINTOR CO2 5 kg. 93,17
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo
NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor, segun norma UNE 23110. Medida la unidad instala-
da. s/ R.D. 486/97.
NOVENTAY TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
S01C080 ms  ALQUILER CASETA OFICINAS 260,03
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficinas en obra de 6,00x2,30x2,30
m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-
do. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., insta-
lacion eléctrica mono. 220 V. con automatico. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida
del mddulo con camion gria. Segin R.D. 486/97.
. . DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 1.4 FORMACION
1441 ud COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD 60,30
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunion al mes
de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-
dores con categoria de oficial de 22 o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 12.
SESENTA EUROS con TREINTA CENTIMOS
143 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG. 26,71

Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-
mana Y realizada por un encargado. .
VEINTISEIS EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
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3. CUADRO DE PRECIOS N°2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO CAP.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
mU01BF070 m CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO
Serrado de pavimento asfaltico o de hormigén mediante maquina cortadora.
Mano de 0bra ...........ccoeveveeveeeeeeceeee e 1,59
MAQUINAMIA ..o esesssenesees 0,49
Suma la partida ........cocceeeeeneeeeneeernneeeneesneeeeeeeeeeenns 2,08
Costes indirectos.......c.verrveenerienennens 6,00% 0,12
TOTAL PARTIDA 2,20
mU01BF050 m3  DEM.M.M.FIRME BASE ASFALTICA
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de firme con
base asfaltica, de espesor inferior a 20 cm, incluso retirada y carga de productos medido sobre
perfil sin transporte.
Mano de 0bra ..o 4,49
Maquinaria 8,24
Suma la partida ........cocceeeeenerenerernneineeineeeeeeeeeeenns 12,73
Costes indirectos...........nmrreeeereenenenns 6,00% 0,76
TOTAL PARTIDA 13,49
U02CZE030 m3  EXCAVACION ZANJA O POZO EN TODO TIPO DE TERRENOS
Excavacion en zanja y o pozo en cuaquier tipo de terreno incluso roca, no incluye carga y trans-
porte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo.
Mano de 0bra ..o 1,32
MAQUINAMIA ....veoverrvereeeieeeeeie s esesssenesenes 317
Suma la partida ........cocceeeeereeenereeneeireeeeeeeeeeeeenns 4,49
Costes iNdirectos........ccuueevueeereeernnenens 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA 4,76
U02CZA040 m2  ENT.CUAJADA ZANJA <6m.PANEL AC.
Entibacién cuajada en zanjas de 4 a 6 m. de profundidad, mediante paneles de chapa de acero y
codales extensibles metalicos, incluso p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra ..o 6,35
MAQUINAMIA ..o esenssenssnes 1,81
Suma la partida........cocceeeeemerenmreennreneneneeeeeeeeeenns 8,16
Costes iNdirectos. ......cuuueevveeereeernnerens 6,00% 0,49
TOTAL PARTIDA 8,65
GRAVIN m3  RELLENO ZANJAS GRAVIN 6/12 mm
Relleno de gravin 6/12 mm en zanjas de colectores de pluviales. Incluye puesta en obra y ex-
tendido.
Mano de 0bra ........cccoeeveeeeiree s 1,28
MAQUINAMIA ....vvoververeesiereesie s ssenssenssenes 0,81
Resto de obray materiales ..........ccowerreerererrereennens 16,16
Suma la partida ........cocceeeeeneeeeneeernneeeneesneeeeeeeseeenns 18,25
Costes indIrectos.......c.verreeeerieneennens 6,00% 1,10

TOTAL PARTIDA
MACHACA m3  RELLENO ZANJAS MACHACA (40-60 mm)
Relleno de machaca 40-60 mm en zanjas de colectores de pluviales. Incluye puesta en obra y
extendido.
Man0 de Obra.......coueveeiericrieeeeeesiesi e
Maquinaria
Resto de obray materiales.............couwveeverncrrieens
Suma la partida........c..ooeeeeemeeeeereereereeeeeenne
Costes iNIrectos .........ooveeeervereeeneeens 6,00%
TOTAL PARTIDA
U04BZ010 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA 98% P.M.

Zahorra artificial enzanjas de colectores de pluviales (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, ex-
tendida y compactada al 98% P.M., incluso preparacion de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los aridos < 25.
Mano de obra
Maquinaria........... .
Resto de obray materiales...............couevvrncrrrnecnnes

Sumala partida..........cooceeeeveerisereieeeeessesisesis
Costes INAIreCtos ......ovvrvvvrreererirrenirs 6,00%

TOTAL PARTIDA

U02CTT030 m3 TRANSP.VERT O ACOPIO.<10 km
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,
con camién basculante cargado a maquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,

considerando también la carga.
MaQUINGFIA. . .eeeeveeererreeeie et

6,00%

Suma la partida...
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

mU02G060 m2  GEOTEXTIL NO TEJIDO 215 G/M2
Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior ca-
landrado, con un gramaje de 215 g/m2. Medida la superficie ejecutada.
MaN0 d€ Oba ... esessseens
Resto de obray materiales............ccoueneevrnernneenes

Suma [a partida........c...ooeeeeeeeeenerrereeeenereeeseeonne
Costes indirectos 6,00%

TOTAL PARTIDA

19,35

1,28
0,81
11,99

14,08
0,84

14,92

0,40
2,78
12,83

16,01
0,96

16,97

9,35

9,35
0,56

9,91

0,28
2,10

2,38
0,14

2,52
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CAPITULO CAP.2 COLECTORES, CAMARAS DE REGISTRO Y ARQUETA DE DESBASTE
U140EC280 m. TUB.ENT. HA CIRC. 180kN/m2 E-C 1500mm
Colector de saneamiento enterrado de hormigén armado centrifugado de seccion circular, de car-
ga de rotura 135 kN/m2 y didmetro 1500 mm., con union por enchufe-campana. Colocado en
zanja. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zan-
jas.

Mano de obra.......cc.cceeuerverierireninns
MaguiNaria..........omeeeeereemereerienees

Resto de obra y materiales

Sumala partida.......ccceeevrnrrrnnrinnns
Costes iNdireCtos. ......vueervenreenreeenne

TOTAL PARTIDA

E04CMO040 m3  HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL
Hormigén en masa HL-150/C/TM, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.32 mm. elaborado
en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales
y colocacién. Segun EHE-08 y DB-SE-C.

Mano de 0bra........cccoevnrerneenrerneenns
MaQUINGFIA .....cvoueverereeeeereeeeeeens

Resto de obra y materiales

Suma la partida.........ccccomeereenerreenns
Costes indirectos.........ccoovevvrerrerenns

TOTAL PARTIDA

E04CA020 m3  H.ARM. HA-30/B/32/lla CIM.V.MANUAL
Hormigén armado HA-30/B/32/1la, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 32 mm., para
ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, in-
cluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado curado y colocado. Segln
EHE.

Mano de obra.......ccccoceerverieriiennnns

Maguinaria...........oeceeenne.
Resto de obra y materiales

Sumalla partida.......ccceeevrrrrirenrinnne
Costes iNdIreCtos. ......vvvrrenrrenrreenns

TOTAL PARTIDA

E04MA080 m3  H.ARM.HA-30/B/16/lla MUROS 2C.V.G
Hormigén armado HA-30/B/16/1la, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 16 mm., para
ambiente humedad alta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor , incluso armadu-
ra (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido mediante
grua, vibrado,curado y colocado. Segiin EHE-08 y DB-SE-C.
Mano de obra ...
Maquinaria.......c.c..eeeennee
Resto de obra y materiales

Suma la partida..........cccomerrvererreenne

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA
EO5HLA050 m3 HA-30/P/20/l E.MAD.LOSAS
Hormigén armado HA-30/P/20/1, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.20 mm. y ambiente
normal, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado de ma-
dera y desencofrado, incluso elaboracién de hueco para acceso a camara, vertido con plu-
ma-grda, vibrado, curado y colocado. Segun EHE-08 y DB-SE-AE.

Mano de 0bra.......c..cceerverierireninns
MaguiNaria......c..oveeeerereermereerennes

8,84
0,97
57,09

66,90
4,01

70,91

22,60
0,63
147 47

170,70
10,24

180,94

184,12
8,25
241,25

433,62
26,02

459,64

E05PFA040

E04CM110

TAMIZ

Resto de obray materiales ............coueermeeennernncennns

SuMa @ Partida........oc.eeeeereernnreieresseresessesnsssesesns

Costes indirectos 6,00%
TOTAL PARTIDA

m2  FOR.PLACA ALVEOL.c=15;HA-30/B/16/l

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigon pretensado de canto 15 cm. en piezas de

1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormi-

gén HA-25/P/20/1, para un luz de 5 m. y una carga total de forjado de 750 kg/m2, incluso p.p.

de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigén y ar-

madura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grda telescopica para montaje, terminado se-

gun EFHE, EHE-08 y CTE. Medicion segun linea exterior sin descontar huecos menores de 5

m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.
Man0 de Obra.......coueveeiericrieeeeeesiesi e
MaQUINGTIA. ...vvevevvereriees e sseeeenes
Resto de obray materiales .............coucveerrncrnieennns
Suma la partida........c...ooeeeemeeenereneeeeereeeseennne
Costes indirectos ........couwveeeeeeneeeeennae 6,00%

TOTAL PARTIDA

m3  HORM. HM-20/B/32/ CIM. V. GRUA

Hormigén en masa HM-20/B/32/1, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.32, ambiente nor-

mal, elaborado en central en relleno de camaras para formacion de pendientes y escaleras en ca-

maras de resalto, incluso vertido con gria, vibrado, curado y colocacion. Segin EHE-08 y

DB-SE-C.
MaN0 de 0bIa.......cveueeeieeeeeereeer et
Maquinaria
Resto de obray materiales ........c....couwevereerneerneeens

Sumala partida..........cccceeeerneriinereisesieessssiesis
Costes indirectos 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud TAMIZ AUTOLIMPIANTE

ud. de Tamiz aliviadero autolimpiante con limpieza automatica por medio de tornillo sinfin, de la
marca Huber;, Estruagua, Filtramas o similar, incluido tuberia de descarga, deflector, sistema de
medida de nivel por radar, automatizacion y cuadro electrico de control con pantalla tactil.
Las caracteristicas tecnicas de cada componente son las siguientes:

Modelo: Tamiz aliviadero ROTAMAT ROK1 300/6 4375 0° o similar:

Datos técnicos:

Capacidad : 680 I/s

Didmetro de la cesta: 300 mm

Luz de paso: 6 mm

Diametro del tornillo : 300 mm

Angulo de instalacién: 0°

Longitud del tamiz: 3600 mm

Longitud de equipo: 3925 mm

Material: 316L (1.4404) o equivalente

Accionamiento, Motor asincrono

Fabricante: Bauer o equivalente

Potencia nominal: P = 0,63 kW

Intensidad nominal: [ = 1,42 A

Intensidad de arranque: | = 8,38 A

Tension: U=400YV

Frecuencia: f = 50 Hz

Velocidad de salida del reductor: n = 8,3 min-1

Velocidad de giro del motor: n = 1400 min-1

Grado de proteccion: IP68

Proteccion del motor: Proteccion del motor en cuadro eléctrico

276,52

387,95
23,28

411,23

10,40
3,14
46,41

59,95
3,60

63,55

8,75
5,01
66,05

79,81
4,79

84,60
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E13JDBI010

TRAMEX

E13JWT030

Indice de proteccion: 112 GEx e IIB T3 Gb

Clase de aislamiento F

Peso: 81 kg

Medidor de nivel por radar:

Fabricante: VEGA

Sensor: VEGAPULS WL 61

Rango de medida: 15 m

Version / Material / Temperatura méx. Con antena 80mm / PP /-40...80°C

Electronica: Dos hilos 4...20mA / HART®

Conexion a proceso / material: Soporte de montaje, L = 300 mm /316L

Carcasa / Proteccion: Plastico / IP68(1bar) / con salida de cable

Automatizacion tamiz:

Cuadro eléctrico con panel tactil (HMI)

Panel de control estandar de HUBER o similar de acuerdo con las normas UVV y VDE equipa-
do con todos los elementos requeridos para el funcionamiento automatico del equipo. Esquemas
eléctricos como parte del manual de instrucciones (una copia adicional en el cuadro eléctrico).
Envolvente Rittal o similar, grado de proteccion IP 54, material en chapa de acero pintado RAL
7035.

Incluye PLC y HMI. El cuadro eléctrico esta disefiado de acuerdo con las condiciones ambien-
tales descritas en la IEC 60204-1: Temperatura del aire: +5°C a +30°C, Humedad: 50% @
40°C sin condensacion, Sin contacto con gases corrosivos o agresivos, atmdsfera explosiva,

radiacion, polvo, sales etc.
ManOo de Obra ........ccveervrerieiere e senines
Maguinaria.........ccoece...
Resto de obra y materiales .

Sumala partida.......ccc.eeevvereierennsinesisseeseeenenns
Costes indirectos.........coceevvereervrerennne 6,00%

TOTAL PARTIDA

m. BARANDILLA ACERO INOX.

Barandilla de de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y pilastras de 40x40 mm. ca-
da 70 cm., con angulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasama-
nos que encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero

inoxidable de 12 calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra.
MaN0 d€ OBA ..couveueerreerreerree e sesssssesenees
Resto de obray materiales ..........cccomeeenereneeerneeens

Suma la Partida ...
Costes indirectos.........ooceevvererervrernennns 6,00%

TOTAL PARTIDA

m2  TRAMEX ACERO INOXIDABLE AISI 316 L

Tramex en acero inoxidable AISI 316L de resistencia y espesor adecuados para , incluyendo

anclajes, soportacion y tornillos también acero inoxidable AISI 316. Suministrado y transportado

a pie de obra, colocado, incluso parte proporcional de piezas especiales y de medios auxiliares.

Trabajo completamente terminado, seglin proyecto y con el visto bueno de la DO.
MaN0 d€ OBIA ..oouvereeerreerreesreeees e sessssssesenees
Resto de obray materiales ............coueevnerenecennenn.

Suma la partida..........ccccereeemreeemeeeeeeeieeeiees
Costes indirectos........ooceevererervrernennns 6,00%

TOTAL PARTIDA

m2  TAPA DE CHAPA ESTRIADA 6 mm
Tapa metalica para camara, realizada con chapa estriada de 6 mm. de espesor con tirador oculta-
ble, recercada en su cara inferior con angular metalico de 25x25x3 mm., y contracerco de angu-

lar de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de albafileria.
Mano de obra...............
Resto de obra y materiales

83,00
13,05
42.200,00

42.296,05
2.537,76

44.833,81

37,33
208,21

245,54
14,73

260,27

101,29
6,08

107,37

16,25
167,12

PATES

U14ZMP010

SUMA 13 PArtida........ccceeeereeerrereeeerseeereeeeeeeseeens
Costes iNdirectos .........oocvveervreriieris 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud  PATESDEP.P.

Pates PP 30x25
MaN0 de ObIa........cveureeeeeeeeeeeeeesseeeseeeeeseeseeis
Resto de obray materiales ...........couwveerencrnnees

Suma [a partida............ooeeveemereerrenereneseieseeonne
Costes iNdirectos .........cocoveeevreevierinnnes 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud ANILLO PREF. HM M-H D=60cm. h<2,00 m.

Anillo prefabricado completo, de 60 cm. de diametro interior y de hasta 2 m. de altura dtil interior,

formado por, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formacion de brocal

del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundicion, sellado de juntas con

mortero de cemento y arena de rio, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxilia-

res, sin incluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.
Mano de 0bra.........ccocccvcrivncriineciesisessienes
Maquinaria........c..oeeeue.
Resto de obray materiales .............coueermeeennernneennns

Suma la partida........c...ooeeeeeeeeeneereereereeseennne
Costes indirectos 6,00%

TOTAL PARTIDA

183,37
11,00

194,37

6,59
7,78

14,37
0,86

15,23

59,63
30,56
174,96

265,15
15,91

281,06
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CAPITULO CAP.3 REPOSICION DE SERVICIOS

mU07B020

mU07DA230

mU07B030

mU07DA220

SERAF

m2  RIEGO IMPRIMIMACION

Riego de imprimacion, con emulsién asfaltica (C50CF5 IMP) catidnica con una dotacion de 1,2

kg/m2, sobre base granular o de macadam para la extension de mezclas bituminosas, incluyen-

do la preparacion y barrido de la superficie.
Man0 de 0bra .......ceveeeeeeeeee et
Maquinaria........cc.veeeeeenes .
Resto de obray materiales ...........cocconerrernecrinnne.

Sumala partida.......ccc.ceeeveeervierieeeiseseseeeenns
Costes iNdIreCtoS.......vvvvrrvmrerereenrienns 6,00%

TOTAL PARTIDA

t MBC, AC/22/bin/50-70/G, incluso ligante, en capas intermedias, ¢

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC/22/bin/50-70/G, incluso ligan-

te, en capas intermedias, con aridos calizos, sin limite minimo de extension.
Mano de 0bra ..........ccveueveevecreeeeee e
MaQUINGNIA .....oorveorrvecrriereierriesrei s
Resto de obray materiales ............ccoueevnereneeenneens

Suma la partida........coceervnereiereennsinerisseesseessenns
Costes indirectos 6,00%

TOTAL PARTIDA

m2  RIEGO DE ADHERENCIA emulsion (C60B3 ADH).

Riego de adherencia, con emulsion asfaltica emulsion (C60B3 ADH) con una dotacion de 0,5

kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.
MaN0 de ODra ........ccvereerrercrreeeeersessieseieenes
Lo UL g T = OO
Resto de obray materiales .........cocovveveeveerneinrinnnes

Suma la partida.........cocooerremnrreennrreinerrenereeienees
Costes indirectos 6,00%

TOTAL PARTIDA

t MBC AC/16/surf/50-70/S, incluso ligante, en capas de rodadura, c

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC/16/surf/50-70/S, incluso li-

gante, en capas de rodadura, con aridos siliceos.
Mano de 0bra ...........ccoeveverveceeeeceeee e
MAQUINAMIA ....vvoververeesiereesie s ssenssenssenes
Resto de obray materiales ...........cocconerrenecrinnne.

Sumala partida.......ccc.ceeeveerierieesiseseseeessenns
Costes iNdirectos.........coceevveveervrerenennns 6,00%

TOTAL PARTIDA

PA  ANEJO REPOSICION DE SERVICIOS

Partida alzada a justificar conforme al anejo de reposicion de servicios del proyecto.
Sumala partida ...
Costes indirectos.........coceevveveeervrerrennns 6,00%

TOTAL PARTIDA

0,09
0,17
0,39

0,65
0,04

0,69

3,00
10,87
28,11

41,98
2,52

44,50

0,03
0,18
0,15

0,36
0,02

0,38

3,00
10,87
35,34

49,21
2,95

52,16

2.562,83
153,77

2.716,60

CAPITULO CAP.4 URBANIZACION ZONA DE VERTIDO

U04AC030

U04ABH060

D36GG555

DO6HL000

mU02F010

m2  SOLERA HORMI.HM-20/P/20/lla e=8cm

Solera de hormigdn de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén HM-20/P/20/1a, elaborado

en obra, ilvertido, colocacion, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
MaNO d€ ObFa.....c.uverreereereeerreeeeereeeseeeeesessnesns
Resto de obray materiales ............coucveevnncrnneens

Suma la partida........c...ooeeeemeeeeeenereereeeseennne
Costes iNdirectos .......cccoevervverrererennnes 6,00%

TOTAL PARTIDA

m. BORDILLO HORM.BICAPA 14/17X28x100 cm

Bordillo de hormigén bicapa, achaflanado, de 14/17X28x100 cm colocado sobre base de hormi-

g6n HM-20/P/40, de dimensiones segun planos, i/excavacion necesaria, rejuntado y limpieza.
Mano de obra...... .
Resto de obray materiales ............couenmerrnerinieens

Suma la partida........c...ooeeeemeeemereereeereeeseennne
Costes iNdirectos .......cccoevverrverreriiennnes 6,00%

TOTAL PARTIDA

m2  P.ADOQUIN H. E=6 CM B. ZAH. COLOR

M2. Pavimento para acera de urbanizacién, con cualquier trabazon, sobre explanacién con indi-

ce CBR superior a 10, con adoquin monocapa de hormigén espesor 6 cm. color gris o el que de-

cida la DO, sobre base de zahorra artificial de 25 cm. incluida en este precio, mortero de agarre

(incuido en este precio), incluso recebado de juntas con arena, compactado de adoquin, remates

y apisonado de base.
MaN0 de Obra.......cvuueeeeeeeeeeeeeei e
MAQUINAMIA. ...eo et ssesssesenens
Resto de obray materiales........c.o.oouwermeeennrenneeennes

Sumala partida..........ccoceereveerrisereieeeieessesesis
Costes indirectos .........cccveeveervervennnes 6,00%

TOTAL PARTIDA

m3  MAMPOST. CAREA. CALIZA 1 CIVTA.

M2. Mamposteria careada rellenando las juntas con mortero fino a una cara vista de piedra cali-

za, en cualquier tipo de fabrica y espesor recibida con mortero de cemento 1/6, i/puesta de la pie-

dra a pie de obra, rejuntado con cemento blanco y limpieza de la misma, segiin NTE-EFP-6. In-

cluido mechinales de drenaje.
MaNn0 de OBFa........cvuevereereicriceiereseeseeeriseins
Resto de obray materiales .............coueeeeeenneenneeennes

Suma la partida...........coeeeeeeeeneresereseseseesssssiseses
Costes iNdirectos ..........ccceeveerveivrernnes 6,00%

TOTAL PARTIDA

m2  REFINO, NIVELACION EXPLANAC.

Refino, nivelacion y apisonado, por medios mecanicos, de la explanacion.
Man0 de Obra.......coucvereirrierieieeeseesisesieeis
Maquinaria N
Resto de obray materiales.............coueenmevnnernieenns

Suma la partida........c...ooeeeeeeeeeneeeeeeereieeeennne
Costes iNdirectos ........c.coceevverrerirernnes 6,00%

TOTAL PARTIDA

1,58
4,58

6,16
0,37

6,53

8,67
5,91

14,58
0,87

15,45

4,29
0,20
20,23

24,72
1,48

26,20

131,89
89,13

221,02
13,26

234,28

0,06
0,35
0,01

0,42
0,03

0,45
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mU05C030

mU05D020

E04CA020

E04CM040

E13JDBC010

m3  SUB-BASE SUELO SELECCIONADO procedente de préstamos

Sub-base de suelo seleccionado procedente de préstamos, puesta en obra en capas inferiores a

30 cm. de espesor, nivelacion y compactacion hasta conseguir una densidad no inferior al 100%

de la obtenida en el ensayo Préctor Modificado

, medida sobre perfil.
Man0 de Obra ... eeseeeseeees
MAQUINAMIA ....vvovvrvereesiseseesie s ssenssenssenes
Resto de obray materiales ...........coccoerrvrerennreennnens

Suma la partida ........cocceeeeeneeeneeernneennesneeeeeeeseeenns
Costes iNdirectos.......c.urvvvervieriererienns 6,00%

TOTAL PARTIDA

m3  BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

Base de zahorra artificial, clasificada (husos ZA0/32 y ZA0/20) vertida y extendida en tongadas

de espesor no superior a treinta centimetros y compactada hasta alcanzar una densidad no infe-

rior a la que corresponda al 100% de la maxima de referencia, obtenida en el ensayo Proctor

modificado, medida sobre perfil.
Mano de 0bra ...
Magquinaria..........oececeneees .
Resto de obra y materiales .........ccoccoveeunereneeeenneens

Sumala partida ........ccceervmereiereeesisesiseseesseensenns
Costes indirectos.........coceevvererrrvrernennne 6,00%

TOTAL PARTIDA

m3  H.ARM. HA-30/B/32/lla CIM.V.MANUAL

Hormigén armado HA-30/B/32/lla, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 32 mm., para

ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién, in-

cluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado curado y colocado. Segun

EHE.
Man0 de 0bra ... eeseeeseeees
Maquinaria .
Resto de obray materiales ...........ccoccoerrvrnrennreennnens

Suma la partida ...
Costes iNdireCtos.......cuvrrvrmrerrereennienns 6,00%

TOTAL PARTIDA

m3  HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL

Hormigén en masa HL-150/C/TM, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.32 mm. elaborado

en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales

y colocacion. Segin EHE-08 y DB-SE-C.
Man0 de Obra ........cvemeeeeriieriececieeriseses s
MaAQUINGNIA .....vvvveorrvecrrecreiesreesee s
Resto de obra y materiales ..........ccoccneeenerenneeenecens

Sumala partida........ccceervvereereensisnriseseesssenseens
Costes indirectos.........cocevvveverervrernennne 6,00%

TOTAL PARTIDA

m. BARANDILLA ACERO

Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de 60x8

mm., entrepafio de barrotes de cuadradillo de 14 mm. y elementos para anclaje a fabrica o forja-

dos, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albafileria).
MaN0 d€ OBFa ..couveueerreerreerreeree s
Resto de obray materiales ...........coueevnerenneenneens

2,56
3,97
11,36

17,89
1,07

18,96

2,56
4,36
13,23

20,15
1,21

21,36

22,60
0,63
147 47

170,70
10,24

180,94

8,84

0,97
57,09

66,90
4,01

70,91

8,94
86,39

Sumalla partida.........coeeeenenenn.

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

6,00%

95,33
5,72

101,05
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CAPITULO CAP.5 GESTION DE RESIDUOS
EGR ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS

Segun anejo correspondiente del proyecto de vertido

CAPITULO CAP.6 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 1.1 PROTECCION COLECTIVA
113 ud  SENAL RECTANGULAR

Suma la partida ..o
Costes iNdirectos........ovvervrererererernennns 6,00%

TOTAL PARTIDA

Ud. Serial de recomendacion cuadrada normalizada, con soporte metélico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,

colocacion y desmontado. (3 usos)

114 ud  SENAL CUADRADA NORMALIZADA

ManOo de Obra ........covveevereeere s iessees
Resto de obray materiales ..........ccoccorevenerenereenneens

Sumala partida......ccceeeviveriierinesisessesessessenns
Costes iNdirectos.........coceevverrervrernennns 6,00%

TOTAL PARTIDA

Ud. Serial de recomendacion cuadrada normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,

colocacion y desmontado. (3 usos)

1.1.6 ud  CARTEL COMBINADO

Mano de 0bra ...
Resto de obray materiales ..........ccocconeeuneeeneeeenneen.

Suma la partida........coceervnereiereennsinerisseesseessenns
Costes indirectos.........cccoeevveverrvrernennne 6,00%

TOTAL PARTIDA

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metalico, incluso

colocacion y desmontado.

Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales ...........coccmeeeneeeneeeenecens

Sumala partida.......ccc.eeevmereiereenesisesisseeseseenns
Costes indirectos.........coceevvereervrerrennne 6,00%

TOTAL PARTIDA

MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacion

14.7 Mi CINTA DE BALIZAMIENTO R/B
y desmontado.
1.1.8 ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE

Mano de obra................. .
Resto de obray materiales .........ccoccreeenereneeeenneens

Sumala partida.......ccccceeeivervierreesiseseseeseesenns
Costes indirectos.........cocevvveveervrerrennns 6,00%

TOTAL PARTIDA

Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminacion
en colores rojo y blanco, patas metalicas, amortizable en 5 usos, incluso colocacién y desmonta-

je.s/R.D. 486/97.

ManOo de Obra ........covvevvreriereeeis s
Resto de obray materiales ..........ccoccoueeenrrenneeenneens

3.080,00
184,80

3.264,80

1,99
21,70

23,69
1,42

2511

1,99
22,29

24,28
1,46

25,74

1,99
27,90

29,89
1,79

31,68

1,33
0,10

1,43
0,09

1,52

1.1.12 Ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA

Suma la partida............ooeevemeeenerreerenereieseeonne
Costes iNdirectos .........cocuveervrerrveris 6,00%

TOTAL PARTIDA

Ud. Tapa provisional para arquetas, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados

mediante clavazon, incluso colocacion.

1113 Ud  TAPA PROVISIONAL PARA POZO

Mano de 0bra.........ovcvvveerricrriieceriecsrinecsrieeenes
Resto de obray materiales..............coowveerenvcrrneens

Suma [a partida...........oooevemrrenneerenereneseneeanne
Costes iNdirectos .........oocveervrerriveris 6,00%

TOTAL PARTIDA

Ud. Tapa provisional para pozos, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de

madera de 20x5 cm. armados mediante clavazon, incluso colocacion.

SUBCAPITULO 1.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.2.1 Ud  CASCO DE SEGURIDAD

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

122 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

1.2.3 Ud  GAFAS ANTIPOLVO
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

124 ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

Mano de 0bra.........ovcvvvecrrvicrriiecriecsrisecsreeeenes
Resto de obray materiales ...........coucveeverncrnneenns

Suma [a partida............ooeeeemeeeerrenerenereeeseeonne
Costes iNdirectos .........cocoveeevreevierinnnes 6,00%

TOTAL PARTIDA

Resto de obray materiales...............couecvvrnecrrrnecnnes

SUMa @ Partida........o..oeeeeereernnreseresereseessesssssssesns
Costes indirectos .........ccccveeveevverrrennnes 6,00%

TOTAL PARTIDA

Resto de obray materiales.............couwveevrncrnneenns

Suma [a partida............ooeeeemereerreenienereieseeonne
Costes iNdirectos .........cocvveervrervveris 6,00%

TOTAL PARTIDA

Resto de obray materiales........c....oouvevereernrerneens

Sumala partida...........oeeeeeeevneriseresesiesssssiessis
Costes indirectos ..........ccccvevveeveveerennnes 6,00%

TOTAL PARTIDA

Resto de obray materiales.............couevvevrnernneenes

11,36
0,68

12,04

0,13
16,20

16,33
0,98

17,31

2,65
10,40

13,05
0,78

13,83

3,05

3,05
0,18

3,23

11,36

11,36
0,68

12,04

2,52

2,52
0,15

2,67

2,84
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1.2.10

1.211

Ud PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos, homologados.

Ud  MONO DE TRABAJO
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

Ud  IMPERMEABLE
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR

Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

Ud  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS

Ud. Cinturdn portaherramientas, homologado CE.

Ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO

Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.

Ud PARBOTAS AGUA MONOCOLOR

Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

Suma la partida ... 2,84
Costes indirectos 6,00% 0,17
TOTAL PARTIDA 3,01
Resto de obra y materiales .........ccocconeeenerenneeenneens 7,89
Suma la partida.......ccceeeevvereiereensisessseseesssensenns 7,89
Costes indirectos. 6,00% 0,47
TOTAL PARTIDA 8,36
Resto de obray materiales ............ccovevvnerrnereenenens 14,20
Suma la partida..........cccrreemrreeenrreinerieieeeeinees 14,20
Costes indirectos 6,00% 0,85
TOTAL PARTIDA 15,05
Resto de obray materiales ..........ccoocvrrerrrerereennnens 7,20
Sumala partida......cccceeevereerinesisesisessessenns 7,20
Costes indirectos. 6,00% 0,43
TOTAL PARTIDA 7,63
Resto de obray materiales ..........c.coueevnereneeenneen. 18,93
Suma la partida........cocceeeeenerernmrernneeneneneeeeeeeeeeenns 18,93
Costes indirectos 6,00% 1,14
TOTAL PARTIDA 20,07
Resto de obray materiales ...........ccoowrmreermrernreennens 22,09
Suma la partida ........cocceeeeeeeerneeernnerensesneeeseeeeseeenns 22,09
Costes indirectos. 6,00% 1,33
TOTAL PARTIDA 2342
Resto de obra y materiales .........cccccoveeunereneeeenneens 4,85
Suma la partida ... 4,85
Costes indirectos 6,00% 0,29
TOTAL PARTIDA 514

1.212

1.213

mS01F010

Resto de obray materiales...............couecvvrnecrrrnecnnes

SUMa @ Partida........oc.eveeeereernereseresereseessesssssesesns

Costes indirectos .........ccceeveervervrennnes 6,00%
TOTAL PARTIDA

Ud PAR BOTAS AISLANTES

Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.
Resto de obray materiales ............couwveevnncrnieenns

Suma [a partida............ooeeveemereerrenereneseieseeonne
Costes iNdirectos .........cocoevevrerviverinnns 6,00%

TOTAL PARTIDA

Ud  PARBOTAS SEGUR. PUNT. PIEL

Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metalica, homologadas CE.
Resto de obray materiales ........c....couwerereernrirneeens

Sumala partida...........oeeeeeeevneriseresesiesssssiessis
Costes indirectos ..........ccccvevveevevervennnes 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud CINTURON SEG.CAIDA
Cinturén de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estam-
pado con resistencia a la traccion superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero tro-
quelado, cuerda de longitud opcional y mosqueton de acero estampado, homologado.
Resto de obray materiales...........ccouevmerrnerirneens

SUMA 13 PArtida........ccceeeereeeeereeeereeereeeeseeesseeess
Costes indirectos 6,00%

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO 1.3 INSTALACIONES PROVISIONALES

13.7

13.8

1.3.9

1.3.10

ud DEPQSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
SUMA 13 PArtida........ccceeeeeeeverereeesreeeeesieeeieeeis
Costes indirectos ,00%

TOTAL PARTIDA

ud  BOTIQUIN DE URGENCIA

Botiquin de urgencia para obra con contenidos minimos obligatorios, colocado.
Sumala partida..........ccoceereveerrisereieeeieessesesis
Costes indirectos ..........ccccvevveeveveerennnes 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud  REPOSICION BOTIQUIN

Reposicion de material de botiquin de urgencia.
Sumala partida..........cooeeeeevreriseresesieesisesiesis
Costes iNdirectos ..........ccocvevveerverrrernnes 6,00%

TOTAL PARTIDA

ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo
NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor, segun norma UNE 23110. Medida la unidad instala-
da. s/ R.D. 486/97.
Suma la partida..........oeeeeeevneriseresesiesisssiesss

11,99

11,99
0,72

12,1

26,19

26,19
1,57

27,76

46,07

46,07
2,76

48,83

43,07

43,07
2,58

45,65

22,40
1,34

23,74

2,00
0,12

2,12

49,90
2,99

52,89

87,90
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S01C080

Costes iNdirectos.........ooueevverrervrerrennns 6,00%

TOTAL PARTIDA

ms  ALQUILER CASETA OFICINAS

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficinas en obra de 6,00x2,30x2,30

m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-

do. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., insta-

lacion eléctrica mono. 220 V. con automatico. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida

del médulo con camion gria. Seguin R.D. 486/97.
MaNO de 0bra ..ot eeseseseeees
Resto de obray materiales ............ccovevvrerrnereenennns

Suma la partida..........cocoverreemmrreennrreinerreereeinees
Costes iNdirectos.......cc.uvervverrservvienienns 6,00%

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO 1.4 FORMACION

141

143

ud COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunién al mes
de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos frabaja-
dores con categoria de oficial de 22 o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 12.
Sumalla partida.....
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.

Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-

mana Y realizada por un encargado.
Sumala partida......cccceervvererieesisesesessesseens
Costes indirectos.........coceevvererervrerennne 6,00%

TOTAL PARTIDA

5,27

93,17

1,09
244,22

245,31
14,72

260,03

56,89
341

60,30

25,20
1,51

26,71
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4. PRESUPUESTO

CODIGO  RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
mU01BF070 m CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO
Serrado de pavimento asfaltico o de hormigén mediante maquina cortadora.
548,00 2,20 1.205,60
mU01BF050 m3 DEM.M.M.FIRME BASE ASFALTICA
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico o similar) de firme con ba-
se asfaltica, de espesor inferior a 20 cm, incluso retirada y carga de productos medido sobre perfil sin
transporte.
. 164,40 13,49 2217,76
U02CZE030 m3 EXCAVACION ZANJA O POZO EN TODO TIPO DE TERRENOS
Excavacion en zanja y o pozo en cuaquier tipo de terreno incluso roca, no incluye carga y transpor-
te de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo.
4.708,86 476 2241417
U02CZA040 m2 ENT.CUAJADA ZANJA <6m.PANEL AC.
Entibacion cuajada en zanjas de 4 a 6 m. de profundidad, mediante paneles de chapa de acero y co-
dales extensibles metélicos, incluso p.p. de medios auxiliares.
2.446,00 8,65 21.157,90
GRAVIN m3 RELLENO ZANJAS GRAVIN 6/12 mm
Relleno de gravin 6/12 mm en zanjas de colectores de pluviales. Incluye puesta en obra y extendi-
do.
1.262,66 19,35 24.432,47
MACHACA m3 RELLENO ZANJAS MACHACA (40-60 mm)
Relleno de machaca 40-60 mm en zanjas de colectores de pluviales. Incluye puesta en obra y ex-
tendido.
665,54 14,92 9.929,86
U04BZ010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA 98% P.M.
Zahorra artificial enzanjas de colectores de pluviales (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendi-
da y compactada al 98% P.M., incluso preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los aridos < 25.
1.119,60 16,97 18.999,61
U02CTT030 m3 TRANSP.VERT O ACOPIO0.<10 km
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camidn basculante cargado a méquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, consi-
derando también la carga.
4873,26 9,91 49.923,21
mU02G060 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 215 G/IM2
Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calandra-
do, con un gramaje de 215 g/m2. Medida la superficie ejecutada.
933,00 2,52 2.351,16
TOTAL CAPITULO CAP.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES............cemveremnnrensssarssenenns 151.002,54

U140EC280

E04CM040

E04CA020

E04MA080

EO5HLA050

EO5PFA040

E04CM110

TAMIZ

CAPITULO CAP.2 COLECTORES, CAMARAS DE REGISTRO Y ARQUETA DE DESBASTE
m. TUB.ENT. HA CIRC. 180kN/m2 E-C 1500mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigén armado centrifugado de seccion circular, de carga de
rotura 135 kN/m2 y didgmetro 1500 mm., con union por enchufe-campana. Colocado en zanja. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

311,00
m3 HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL
Hormigon en masa HL-150/C/TM, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.32 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y co-
locacion. Segin EHE-08 y DB-SE-C.

17,61

m3 H.ARM. HA-30/B/32/lla CIM.V.MANUAL
Hormigon armado HA-30/B/32/1la, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 32 mm., para am-
biente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso ar-
madura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado curado y colocado. Segin EHE.

34,18
m3 H.ARM.HA-30/B/16/lla MUROS 2C.V.G
Hormigon armado HA-30/B/16/1la, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 16 mm., para am-
biente humedad alta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor , incluso armadura (60
kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido mediante gria, vi-
brado,curado y colocado. Segun EHE-08 y DB-SE-C.
119,29

m3 HA-30/P/20/I E.MAD.LOSAS

Hormigon armado HA-30/P/20/1, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tméx.20 mm. y ambiente
normal, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado de madera y
desencofrado, incluso elaboracion de hueco para acceso a camara, vertido con pluma-grua, vibrado,
curado y colocado. Segun EHE-08 y DB-SE-AE.

22,72
m2 FOR.PLACA ALVEOL.c=15;HA-30/B/16/l
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensado de canto 15 cm. en piezas de 1,20
m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresién de 5 cm. de hormigon
HA-25/P/20/1, para un luz de 5 m. y una carga total de forjado de 750 kg/m2, incluso p.p. de negati-
vos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigén y armadura de re-
parto de 20x30x5 mm. con ayuda de grua telescopica para montaje, terminado segin EFHE,
EHE-08 y CTE. Medicion segun linea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye
p.p de vigas ni de pilares.

] 21,16

m3 HORM. HM-20/B/32/1 CIM. V. GRUA
Hormigon en masa HM-20/B/32/1, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.32, ambiente normal,
elaborado en central en relleno de camaras para formacion de pendientes y escaleras en camaras de
resalto, incluso vertido con grua, vibrado, curado y colocacion. Segiin EHE-08 y DB-SE-C.

21,82
ud TAMIZ AUTOLIMPIANTE
ud. de Tamiz aliviadero autolimpiante con limpieza automatica por medio de tornillo sinfin, de la marca
Huber;, Estruagua, Filtramas o similar, incluido tuberia de descarga, deflector, sistema de medida de
nivel por radar, automatizacién y cuadro electrico de control con pantalla tactil.
Las caracteristicas tecnicas de cada componente son las siguientes:
Modelo: Tamiz aliviadero ROTAMAT ROK1 300/6 4375 0° o similar:
Datos técnicos:
Capacidad : 680 I/s
Didmetro de la cesta: 300 mm
Luz de paso : 6 mm
Diémetro del tornillo : 300 mm
Angulo de instalacién: 0°
Longitud del tamiz: 3600 mm
Longitud de equipo: 3925 mm
Material: 316L (1.4404) o equivalente
Accionamiento, Motor asincrono
Fabricante: Bauer o equivalente
Potencia nominal: P = 0,63 kW
Intensidad nominal: | = 1,42 A
Intensidad de arranque: | = 8,38 A
Tension: U=400Y V
Frecuencia: f = 50 Hz
Velocidad de salida del reductor: n = 8,3 min-1
Velocidad de giro del motor: n = 1400 min-1

240,50

70,91

180,94

459,64

411,23

63,55

84,60

74.795,50

1.248,73

6.184,53

54.830,46

9.343,15

1.344,72

1.845,97
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E13JDBI010

TRAMEX

E13JWT030

PATES

U14ZMP010

Grado de proteccién: IP68

Proteccion del motor: Proteccion del motor en cuadro eléctrico

Indice de proteccién: Il 2 GEx e IIB T3 Gb

Clase de aislamiento F

Peso: 81 kg

Medidor de nivel por radar:

Fabricante: VEGA

Sensor: VEGAPULS WL 61

Rango de medida: 15 m

Version / Material / Temperatura méx. Con antena 80mm / PP /-40...80°C

Electronica: Dos hilos 4...20mA / HART®

Conexion a proceso / material: Soporte de montaje, L = 300 mm /316L

Carcasa / Proteccion: Plastico / IP68(1bar) / con salida de cable

Automatizacion tamiz:

Cuadro eléctrico con panel tactil (HMI)

Panel de control estandar de HUBER o similar de acuerdo con las normas UVV 'y VDE equipado

con todos los elementos requeridos para el funcionamiento automatico del equipo. Esquemas eléctri-
cos como parte del manual de instrucciones (una copia adicional en el cuadro eléctrico).

Envolvente Rittal o similar, grado de proteccion IP 54, material en chapa de acero pintado RAL 7035.

Incluye PLC y HMI. El cuadro eléctrico esta disefiado de acuerdo con las condiciones ambientales
descritas en la IEC 60204-1: Temperatura del aire: +5°C a +30°C, Humedad: 50% @ 40°C sin
condensacion, Sin contacto con gases corrosivos o agresivos, atmdsfera explosiva, radiacion, pol-
Vo, sales etc.

1,00
m. BARANDILLA ACERO INOX.
Barandilla de de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y pilastras de 40x40 mm. cada
70 cm., con angulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que
encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero inoxidable de
12 calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra.

8,00
m2 TRAMEX ACERO INOXIDABLE AISI 316 L
Tramex en acero inoxidable AISI 316L de resistencia y espesor adecuados para , incluyendo ancla-
jes, soportacion y tornillos también acero inoxidable AISI 316. Suministrado y transportado a pie de
obra, colocado, incluso parte proporcional de piezas especiales y de medios auxiliares. Trabajo com-
pletamente terminado, seglin proyecto y con el visto bueno de la DO.

4,80
m2 TAPA DE CHAPA ESTRIADA 6 mm
Tapa metalica para camara, realizada con chapa estriada de 6 mm. de espesor con tirador ocultable,
recercada en su cara inferior con angular metalico de 25x25x3 mm., y confracerco de angular de
30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de albafileria.

4,00
ud PATES DE P.P.
Pates PP 30x25

40,00

ud ANILLO PREF. HM M-H D=60cm. h<2,00 m.
Anillo prefabricado completo, de 60 cm. de diametro interior y de hasta 2 m. de altura util interior, for-
mado por, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formacion de brocal del
pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundicion, sellado de juntas con mortero de
cemento y arena de rio, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir

la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.
9,00

44.833,81

260,27

107,37

194,37

15,23

281,06

TOTAL CAPITULO CAP.2 COLECTORES, CAMARAS DE REGISTRO Y ARQUETA DE DESBASTE.

44.833,81

2.082,16

515,38

77748

609,20

2.529,54

200.940,63

mU07B020

mU07DA230

mU07B030

mU07DA220

SERAF

CAPITULO CAP.3 REPOSICION DE SERVICIOS

m2 RIEGO IMPRIMIMACION

Riego de imprimacion, con emulsién asfaltica (C50CF5 IMP) cationica con una dotacion de 1,2
kg/m2, sobre base granular o de macadam para la extensién de mezclas bituminosas, incluyendo la
preparacion y barrido de la superficie.

822,00
t  MBC, AC/22/bin/50-70/G, incluso ligante, en capas intermedias, c
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC/22/bin/50-70/G, incluso ligante,
en capas intermedias, con aridos calizos, sin limite minimo de extension.
98,64

m2 RIEGO DE ADHERENCIA emulsion (C60B3 ADH).

Riego de adherencia, con emulsion asfaltica emulsion (C60B3 ADH) con una dotacién de 0,5 kg/m2,
entre capas bituminosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.

822,00
t  MBC AC/16/surf/50-70/S, incluso ligante, en capas de rodadura, ¢
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC/16/surf/50-70/S, incluso ligante,
en capas de rodadura, con aridos siliceos.
. 98,64
PA ANEJO REPOSICION DE SERVICIOS
Partida alzada a justificar conforme al anejo de reposicion de servicios del proyecto.
1,00

TOTAL CAPITULO CAP.3 REPOSICION DE SERVICIOS .......eeoeeeeeeeeeesseeesseessseeesssessssessseeesseees

0,69

44,50

0,38

52,16

2.716,60

567,18

4.389,48

312,36

5.145,06

2.716,60

13.130,68
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U04AC030

U04ABH060

D36GG555

DO6HLO000

mU02F010

mU05C030

mU05D020

E04CA020

E04CM040

E13JDBC010

CAPITULO CAP.4 URBANIZACION ZONA DE VERTIDO
m2 SOLERA HORMI.HM-20/P/20/lla e=8cm

Solera de hormigén de 10 ¢cm. de espesor, realizada con hormigon HM-20/P/20/lla, elaborado en
obra, ilvertido, colocacion, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

41,00
m. BORDILLO HORM.BICAPA 14/17X28x100 cm
Bordillo de hormigén bicapa, achaflanado, de 14/17X28x100 cm colocado sobre base de hormigon
HM-20/P/40, de dimensiones segun planos, ifexcavacién necesaria, rejuntado y limpieza.

19,00

m2 P.ADOQUIN H. E=6 CM B. ZAH. COLOR

M2. Pavimento para acera de urbanizacién, con cualquier trabazén, sobre explanacién con indice
CBR superior a 10, con adoquin monocapa de hormigdn espesor 6 cm. color gris o0 el que decida la
DO, sobre base de zahorra artificial de 25 cm. incluida en este precio, mortero de agarre (incuido en
este precio), incluso recebado de juntas con arena, compactado de adoquin, remates y apisonado de
base.

41,00
m3 MAMPOST. CAREA. CALIZA 1 CINTA.
M2. Mamposteria careada rellenando las juntas con mortero fino a una cara vista de piedra caliza, en
cualquier tipo de fabrica y espesor recibida con mortero de cemento 1/6, ilpuesta de la piedra a pie
de obra, rejuntado con cemento blanco y limpieza de la misma, segiin NTE-EFP-6. Incluido mechi-
nales de drenaje.

61,47
m2 REFINO, NIVELACION EXPLANAC.
Refino, nivelacién y apisonado, por medios mecanicos, de la explanacion.

41,00
m3 SUB-BASE SUELO SELECCIONADO procedente de préstamos
Sub-base de suelo seleccionado procedente de préstamos, puesta en obra en capas inferiores a 30
cm. de espesor, nivelacion y compactacion hasta conseguir una densidad no inferior al 100% de la
obtenida en el ensayo Practor Modificado
, medida sobre perfil.

10,25
m3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
Base de zahorra artificial, clasificada (husos ZA0/32 y ZA0/20) vertida y extendida en tongadas de
espesor no superior a treinta centimetros y compactada hasta alcanzar una densidad no inferior a la
que corresponda al 100% de la maxima de referencia, obtenida en el ensayo Proctor modificado,
medida sobre perfil.

10,25
m3 H.ARM. HA-30/B/32/lla CIM.V.MANUAL
Hormigén armado HA-30/B/32/lla, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 32 mm., para am-
biente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso ar-
madura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado curado y colocado. Segun EHE.

23,69
m3 HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL
Hormigén en masa HL-150/C/TM, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.32 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y co-
locacion. Segin EHE-08 y DB-SE-C.

4,74

m. BARANDILLA ACERO
Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de 60x8
mm., entrepafio de barrotes de cuadradillo de 14 mm. y elementos para anclaje a fabrica o forjados,
elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).

18,00

TOTAL CAPITULO CAP.4 URBANIZACION ZONA DE VERTIDO .......cooummmsmssssssssssssssssssssssssssssnnns

6,53

15,45

26,20

234,28

0,45

18,96

21,36

180,94

70,91

101,06

267,73

293,55

1.074,20

14.401,19

18,45

194,34

218,94

4.286,47

336,11

1.818,90

22.909,88

EGR

CAPITULO CAP.5 GESTION DE RESIDUOS
ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS

Segun anejo correspondiente del proyecto de vertido

TOTAL CAPITULO CAP.5 GESTION DE RESIDUOS

1,00 3.264,80

3.264,80

3.264,80
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1.1.12

1113

CAPITULO CAP.6 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 1.1 PROTECCION COLECTIVA
ud SENAL RECTANGULAR

Ud. Sefial de recomendacion cuadrada normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-
cacion y desmontado. (3 usos)
10,00
ud SENAL CUADRADA NORMALIZADA
Ud. Sefial de recomendacién cuadrada normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-
cacion y desmontado. (3 usos)
10,00
ud CARTEL COMBINADO
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metalico, incluso colo-
cacion y desmontado.
2,00
Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacion y
desmontado.
250,00
ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminacion en
colores rojo y blanco, patas metalicas, amortizable en 5 usos, incluso colocacion y desmontaje. s/
R.D. 486/97.

10,00
Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA
Ud. Tapa provisional para arquetas, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados
mediante clavazon, incluso colocacion.

10,00

Ud TAPA PROVISIONAL PARA POZO

Ud. Tapa provisional para pozos, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x5 cm. armados mediante clavazon, incluso colocacion.
10,00

TOTAL SUBCAPITULO 1.1 PROTECCION COLECTIVA

25,11

25,74

31,68

1,52

12,04

17,31

13,83

251,10

257,40

63,36

380,00

120,40

173,10

138,30

1.383,66

SUBCAPITULO 1.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES

3,23

12,04

2,67

3,01

8,36

15,05

7,63

20,07

23,42

514

12,711

27,76

48,83

45,65

23,74

2,12

52,89

93,17

1.21 Ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
10,00
122 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
10,00
123 Ud GAFAS ANTIPOLVO
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
10,00
124 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
10,00
1.25 Ud PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos, homologados.
10,00
1.2.6 Ud MONO DE TRABAJO
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
10,00
1.27 Ud IMPERMEABLE
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
10,00
1.28 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
10,00
1.29 Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Ud. Cinturdn portaherramientas, homologado CE.
10,00
1.210 Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO
Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
10,00
1.2.11 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
10,00
1.212 Ud PAR BOTAS AISLANTES
Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.
10,00
1.213 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metalica, homologadas CE.
10,00
mS01F010 ud CINTURON SEG.CAIDA
Cinturdn de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado
con resistencia a la traccion superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,
cuerda de longitud opcional y mosquetén de acero estampado, homologado.
10,00
TOTAL SUBCAPITULO 1.2 PROTECCIONES
INDIVIDUALES e —————————————— 2.355,70
SUBCAPITULO 1.3 INSTALACIONES PROVISIONALES
13.7 ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
2,00
1.3.8 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra con contenidos minimos obligatorios, colocado.
2,00
1.3.9 ud REPOSICION BOTIQUIN
Reposicion de material de botiquin de urgencia.
1,00
1.3.10 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P,
con soporte y boquilla con difusor, segiin norma UNE 23110. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97.
4,00
S01C080 ms ALQUILER CASETA OFICINAS

32,30

120,40

26,70

30,10

83,60

150,50

76,30

200,70

234,20

51,40

127,10

277,60

488,30

456,50

47,48

424

52,89

372,68

DOCUMENTO N°4 PRESUPUESTO

Pagina 23



L_A]ADENDES

Proyecto de Colector de Aguas Pluviales Recogidas del Sector SUP-12 y 13 y SUNP Terrazas de las Lomas. T.M. El Campello (Alicante)

PROVISIONALES

141

143

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficinas en obra de 6,00x2,30x2,30 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ven-
tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., instalacion eléctri-
ca mono. 220 V. con automatico. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del modulo con

camién gria. Seguin R.D. 486/97.
3,00

TOTAL SUBCAPITULO 1.3 INSTALACIONES

SUBCAPITULO 1.4 FORMACION

ud COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunién al mes de
dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoria de oficial de 22 0 ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 12.

3,00
ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

3,00

TOTAL SUBCAPITULO 1.4 FORMACION...................

TOTAL CAPITULO CAP.6 SEGURIDAD Y SALUD......ccvoveeeeeeeeeeeesessssessesssssssssssssesssssssssssssssssssseees

260,03

...................................................................................... 1.257,38

60,30

26,71

780,09

180,90

80,13

261,03

5.257,77

396.506,30
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS
CAP.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.......cccuueueueaeeaaseeeeeeeeeeeeeeeeeceeeee e sesmennnns 152.002,54
CAP.2 COLECTORES, CAMARAS DE REGISTRO Y ARQUETA DE DESBASTE .....cccvveveveeeeeeeeennnn, 200.940,63
CAP.3 REPOSICION DE SERVICIOS .....cveviveeeeresesssesesessssessesessessssssssesssssssssssssssesessssssessssssens 13.130,68
CAP.4 URBANIZACION ZONA DE VERTIDO .....coveviveeereieisssesesessesesssesesssssssssssssssssssssassssssesens 22.909,88
CAP.5 GESTION DE RESIDUOS ....ocuvuvvveriseeseesessssesesssesesssssssessssesssssssssssssssessssssssesssssessssssens 3.264,80
CAP.6 SEGURIDAD Y SALUD.....ceiciiieiiiuimennenensaasssss s e s e s s e e e eeaeeeseeeanens s e sss s s s aeaasasasaeeseeeenes 5.257,77
TOTAL EJECUCION MATERIAL  396.506,30
13,00 % Gastos generales............cccooeeiereeieneeninnns 51.545,82
6,00 % Beneficio industrial ...........ccccoiiiininnnnnnne 23.790,38
SUMA DE G.G.y B.L 75.336,20
21,00 % LV.A. o) 99.086,93

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 570.929,43
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 570.929,43

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS SETENTA MIL
NOVECIENTOS VENTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

En El Campello, a 24 de junio de 2019

Fdo.: Guillermo Ramirez Terry Fdo.: Pedro Andreu Cano
Ingeniero Industrial Ingeniero de Camino, Canales y Puertos
Colegiado 3.804 Colegiado 20.116
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