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1.- INTRODUCCIÓN. 

Se redacta el presente Anejo en cumplimiento de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 

Costas, en concreto en lo que hace referencia a su título IV “Régimen económico-financiero 

de la utilización del dominio público marítimo terrestre”, dado que las obras proyectadas 

ocupan en alguno de sus tramos terrenos incluidos en el DPMT. 

En este Anejo se calcula el canon correspondiente a la ocupación o aprovechamiento 

del dominio público marítimo-terrestre en virtud de una concesión o autorización. 

En este caso, las obras del nuevo emisario de las Salinas de Torrevieja, serán objeto 

de una concesión  que amparará la ejecución de las mismas. La concesión corresponderá a 

la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, en la parte que 

corresponda a zona de Servicio portuario (Dominio público portuario) y a la Dirección 

General de Costa y el Mar, en el ámbito del DPMT que no sea zona de Servicio portuario. 

Para determinar el valor de canon de ocupación es necesario conocer los beneficios 

netos  que se generan como consecuencia de la utilización del dominio público para ejecutar 

las actuaciones proyectadas. Para ello se debe de realizar un estudio económico – 

financiero que permita obtener el beneficio que se genera como consecuencia de estas 

inversiones. 

2.- INFORMACIÓN CONSULTADA. 

Para la elaboración de este documento se ha consultado las siguientes fuentes 

oficiales: 

·  Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

·  Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Costas. 

·  Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Tarifas Portuarias. Comunidad Autónoma de 

Valencia. 

·  Ley 2/2014 de 13 de junio, de Puertos de la Generalitat. 

·  Visor del Dominio Público Marítimo – Terrestre del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico. 

·  Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de 

12 de abril de 2011, del deslinde del tramo de costa correspondiente a las lagunas de 

La Mata y Torrevieja, en los términos municipales de Guardamar del Segura, Rojales, 

Torrevieja y Los Montensinos (Alicante). Ref. DES01/09/03/0002. 

·  Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) del Puerto de Torrevieja. 

Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes. Conselleria de Habitatge, Obres 

Públiques i Vertebració del Territori. Octubre de 2018. 

3.- ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO. 

En este caso, la necesidad de acometer las obras viene motivada no por generar un 

beneficio adicional en el sistema de producción de la sal, sino para resolver el problema que 

genera la aportación de volúmenes importantes de agua a las Salinas durante los episodios 

de lluvias torrenciales que provocan una importante dilución de la concentración de sales de 

las Salinas que pueden disminuir o incluso impedir de forma drástica la producción anual de 

sal. 
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En concreto, las danas que afectaron a Torrevieja en abril y septiembre de 2019, con 

lluvias que superaron los 200 litros/m2, seguidas de eventos de cierta importancia en 

octubre y diciembre de ese mismo año, provocaron el descenso de la producción de sal en 

un 60%, llevando a pérdidas a las Salinas. 

Por lo tanto, las obras para mejora del vertido al mar de las agu as excedentarias 

de las Salinas , no generan un incremento de los beneficios netos  como consecuencia 

de la utilización del dominio público, sino que más bien minimizan las pérdidas  que se 

producirían si no se acometieran dichas actuaciones. 

Por consiguiente, la ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto Básico 

permitirán reducir las pérdidas en la producción de sal cuando se produzcan episodios 

torrenciales, lo que justifica la ejecución de estas inversiones, pero no generarán beneficios 

adicionales para las Salinas, respecto a un año en el que no se produzcan este tipo de 

eventos climatológicos. 

4.- DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN DEL DPMT. 

Tal y como se describe en la Memoria, en esencia las obras proyectadas consisten 

en la ejecución de una conducción de impulsión que sea capaz de evacuar el exceso de 

agua hipersalinas de las lagunas, bajo unas determinadas circunstancias (episodios 

torrenciales o concentraciones excesivas de sales de magnesio), y verterlas a un recinto 

localizado en el Dique de la Sal, donde se mezclarán con agua de mar que será elevada 

mediante unos equipos de bombeo, también instalados en dicho muelle. Una vez 

conseguida la concentración adecuada de la mezcla, se verterá al mar mediante un 

emisario. 

Parte de las obras proyectadas se localizan en la zona de Dominio Público Marítimo – 

Terrestre establecida por Orden Ministerial del 12 de abril de 2011, con referencia 

DES01/09/03/0002, tal y como se puede apreciar en el plano “Planta de ocupación del 

DPMT”  del documento nº2 Planos. 

Las actuaciones de mejora de la captación de caudales excedentarios de las Salinas 

así como el desarenador previo a la estación de bombeo, y la propia estación se localizan 

en zona terrestre del DPMT. 

Parte de la conducción de impulsión, desde el inicio en el PK 0+000 hasta el 

PK 0+485,85 (Punto 1 del Plano), se emplazan dentro del DPMT. 

A continuación, la conducción discurre por terrenos de correspondientes a la zona de 

servidumbre de protección que se localiza entre los PKs 0+485,85 y 0+666,43. 

A partir del PK 0+666,43 y hasta el PK 1+126,20 la conducción se encuentra dentro 

del tramo urbano del municipio de Torrevieja. El siguiente tramo discurre de nuevo por la 

zona de servidumbre de protección del estado hasta que se llega al PK 1+133,63 donde se 

entra en la zona de DPMT. En este punto, coincide el inicio de la zona de DPMT con la zona 

de Servicio portuario (Dominio público portuario) del Puerto de Torrevieja, que es 

gestionado por la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la 

Generalitat Valenciana. 

En la Zona de Servicio Portuario, y ocupando parte del vial de acceso del Muelle de 

la Sal, se sitúa el resto de la impulsión de las Salinas.  

La cámara de mezcla y la estación de bombeo de agua de mar también se sitúan 

sobre la Zona de Servicio Portuario. Estas actuaciones se emplazan sobre los terrenos de la 

actual concesión que dispone NCA Salinas de Torrevieja para la carga y transporte de la sal 

por medios marítimos. 

El tramo del emisario tiene una parte terrestre y una marina. La parte terrestre 

discurre por la Zona de servicio Portuaria del Puerto de Torrevieja hasta que abandona la 

ampliación del Dique de la Sal que se ejecutó para albergar las conducciones de la 

desaladora de Acuamed. 

Cuando el emisario deja el Dique de la Sal, entra en zona de DPMT, se trata de un 

pequeño tramo que va desde el PK 0+060 al PK 0+237,15. 

El tramo final de emisario desde el PK 0+237,15 al PK 0+770, ocupa la zona de 

servicio del Puerto de Torrevieja, destinado a uso náutico deportivo. 
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Actuación Tramo Localización 
Superficie 

(m2) 
Administración 

Competente 

Acondicionamiento 

nueva captación 
__ DPMT (Terrestre) 57,52 Estado 

Desarenador y 

Estación Bombeo 
__ DPMT (Terrestre) 105,93 Estado 

Impulsión. Arqueta 

Ventosa 
PK 0+000 DPMT (Terrestre) 

4,13       

(2,50 x 1,65) 
Estado 

Impulsión 
PK 0+000 – 

0+473,75 
DPMT (Terrestre) 521,07 Estado 

Impulsión. Arqueta 

Válvula Corte 
PK 0+250 DPMT (Terrestre) 

4,13       

(2,50 x 1,65) 
Estado 

Impulsión 
PK 0+473,75 

– 0+485,85 
DPMT (Terrestre) 15,19 Estado 

Impulsión. Arqueta 

Desagüe 
PK 0+474,50 DPMT (Terrestre) 

4,13       

(2,50 x 1,65) 
Estado 

Impulsión 
PK 0+485,85 

– 0+666,43 
Servidumbre Protección 225,73 Estado 

Impulsión 
PK 0+666,43 

– 1+126,20 
Suelo Urbano 574,71 Municipal 

Impulsión. Arqueta 

Válvula Corte 
PK 0+720 Suelo Urbano 

4,13       

(2,50 x 1,65) 
Municipal 

Impulsión. Arqueta 

Ventosa 
PK 0+748 Suelo Urbano 4,13 Municipal 

Impulsión. Arqueta 

Ventosa 
PK 1+056 Suelo Urbano 4,13 Municipal 

Impulsión. Arqueta 

Ventosa 
PK 1+100 Suelo Urbano 4,13 Municipal 

Impulsión 
PK 1+126,20 

– 1+133,63 
Servidumbre Protección 9,29 Estado 

Impulsión. Arqueta 

Válvula Corte 
PK 1+265 Servidumbre Protección 

4,13       

(2,50 x 1,65) 
Estado 

Impulsión 
PK 1+133,63 

– 1+625,50 

Zona de Servicio 

Portuario 
614,84 Com. Autónoma 

Estación de Bombeo 

y Cámara Mezcla 
__ 

Zona de Servicio 

Portuario 
219,46 Com. Autónoma 

Emisario 
PK 0+000- 

0+060 

Zona de Servicio 

Portuario 
120,00 Com. Autónoma 

Emisario 
PK 0+060 – 

0+237,15 
DPMT (Marino) 425,16 Estado 

Emisario 
PK 0+237,15 

– 0+638 

Zona de Servicio 

Portuario 
926,04 Com. Autónoma 

Emisario 
PK 0+638 – 

0+770 

Zona de Servicio 

Portuario 
976,80 Com. Autónoma 

 

Administración Zona Afectada Superficie (m 2) 

Estado DPMT (Terrestre) 712,10 

Estado DPMT (Marino) 425,16 

Estado Servidumbre Protección 239,15 

Comunidad Autónoma Zona de Servicio Portuario 2893,14 

Ayuntamiento Suelo Urbano 591,23 
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5.- CANON DE OCUPACIÓN ZONA DE DPMT. 

Se incluye en este apartado el cálculo del canon por ocupación de la superficie del 

dominio público marítimo terrestre incluida dentro del límite administrativo de la concesión. 

Se entiende que al ser el promotor final de las obras el propio Estado a través de la 

Dirección General de Patrimonio del Estado, las obras estarán libres del abono de dicho 

canon. 

5.1.- METODOLOGÍA. 

De acuerdo con el artículo 181 del Reglamento General de Costas el importe a 

satisfacer por el concesionario será el correspondiente a los sumandos de valoración del 

bien ocupado y de los beneficios netos anuales. 

5.1.1.- Valoración del bien ocupado. 

·  Valor de ocupación de las obras proyectadas en DPMT  (tramo terrestre) 

La valoración del bien ocupado se determinará por equiparación al mayor de los tres 

valores siguientes: 

·  El valor catastral del suelo. 

·  El valor comprobado por la Administración a efectos de cualquier tributo. 

·  Precio, contraprestación o valor de adquisición declarados por los sujetos pasivos, 

aplicables a los terrenos contiguos a sus zonas de servidumbre que tengan un 

aprovechamiento similar a los usos que se propongan para el dominio público. 

En caso de que no se disponga del valor catastral de las zonas de dominio público, el 

Catastro informará sobre el valor del suelo de la zona colindante. En caso de no existir un 

aprovechamiento similar, se tomará la media de los valores utilizados para la determinación 

de los cánones devengados por las concesiones otorgadas en  el dominio público 

marítimo-terrestre en ese término municipal . 

Para el caso que nos ocupa, se va a adoptar como valor del suelo ocupado el 

correspondiente al valor catastral del suelo en la zona. Este valor es de 150 €/m 2. 

·  Valor de ocupación de las obras proyectadas en DPMT  (tramo marino) 

En los supuestos de ocupaciones de obras e instalaciones en el mar territorial, la 

valoración del bien ocupado será de 0,006 euros por metro cuadrado de superficie 

ocupada . 

5.1.2.- Valoración de los beneficios netos anuales.  

La estimación de dichos beneficios se realizará teniendo en cuenta los estudios 

económicos que facilite el solicitante de la concesión o autorización, así como las 

informaciones que pueda recabar y las valoraciones que pueda efectuar la Administración 

otorgante, directamente o por comparación con otras concesiones existentes. En ningún 

caso esta estimación será inferior al 20 por 100 del importe de la inversión a realizar por el 

solicitante 

a) Resultado del Estudio Económico – Financiero. 

En este caso, la necesidad de acometer las obras viene motivada no por generar un 

beneficio adicional en el sistema de producción de la sal, sino para resolver el problema que 

genera la aportación de volúmenes importantes de agua a las Salinas durante los episodios 

de lluvias torrenciales que provocan una importante dilución de la concentración de sales de 

las Salinas que pueden disminuir o incluso impedir de forma drástica la producción anual de 

sal. En concreto, las danas de abril y septiembre de 2019, con lluvias que superaron los 200 

litros/m2, seguidas de eventos de cierta importancia en octubre y diciembre de ese mismo 

año, provocaron el descenso de la producción de sal en un 60%, llevando a pérdidas a las 

Salinas. 

Por lo tanto, las obras para mejora del vertido al mar de las agu as excedentarias 

de las Salinas , no generan un incremento de los beneficios netos  como consecuencia 

de la utilización del dominio público, más bien minimizan las pérdidas  que se producirían 

si no se acometieran dichas actuaciones. 

b) Resultado del valor del 20% de la inversión en D PMT. 

Se tomará como valor de la inversión el presupuesto material de ej ecución  de las 

obras e instalaciones en dominio público marítimo-terrestre actualizado. 
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5.1.3.- Canon total. 

El tipo de gravamen anual será del 8 por ciento sobre el valor de la base, que resulta 

de la suma de las valoraciones de los bienes ocupados (tramos marinos y terrestres) y los 

beneficios netos anuales obtenidos. 

5.2.- CANON A ABONAR AL ESTADO POR OCUPACIÓN DEL DP MT. 

En este apartado se ha calculado la valoración del canon a abonar al Tesoro por 

ocupación de superficie del dominio público marítimo terrestre. 

5.2.1.- Valoración del bien ocupado. 

·  Valor de ocupación de las obras proyectadas en DPMT (tramo terrestre) 

o Superficie ocupada = 712,10 m2 

o Valor del suelo = 150 €/m2 

o Importe = 106.815,00 € 

·  Valor de ocupación de las obras proyectadas en DPMT (tramo marino) 

o Superficie ocupada = 425,16 m2 

o Valor del suelo = 0,006 €/m2 

o Importe = 2,55 € 

·  Valor total de bien ocupado en DPMT  =106.815,00 € + 2,55 € = 106.817,55 € 

5.2.2.- Valoración de los beneficios netos anuales.  

·  Beneficios netos anuales por Estudio económico – financiero = 0,00 € 

·  Beneficios netos anuales (20% inversión en DPMT)  

o Presupuesto de Ejecución Material de las obras en DPMT = 

1.666.409,02 € 

o Valor medio Beneficios Netos: 20% de 1.666.409,02 € = 333.281,80 € 

5.2.3.- Canon total. 

Se le aplica el 8% a la suma de la valoración del bien ocupado y los beneficios netos 

anuales. 

Canon total = 0,08 x (106.817,55 € +333.281,80 €) = 35.207,79 €/año 

 

 



 

 

 

APÉNDICE 1:  

PLANO DE OCUPACIÓN DEL DPMT 





 

 

 

APÉNDICE 2: 

DEUP PUERTO TORREVIEJA. 

PLANOS 
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APÉNDICE 3: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS EN D PMT 
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1.1 ACONDICIONAMIENTO TOMA LAGUNA. SOLUCI•N CAPTACI•N CANAL

1.1.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 SPP001 M3 DEMOLICI•N DE OBRA DE F€BRICA DE HORMIG•N CON MARTILLO COMPRESOR DE
2.000 L/MIN., I/RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARG A, MAQUINARIA AUXILIAR
DE OBRA Y P.P. DE COSTES INDIRECTOS, SEG•N NTE/ADD- 19.

Losa de protecci•n de tuber€as de conexi•n
laguna-canal 1 11 5 0,4 22,000

Tramo canal actual conexi•n bombeo 1 5,7 2 0,3 3,420

2 5,7 2,8 0,3 9,576

TOTAL M3 ............: 34,996

2 SPP002 M2 BLINDAJE •TIL A AMBOS LADOS HASTA UNA PROF UNDIDAD DE 9 M, POR MEDIO DE
HINCA Y EXTRACCI•N DE TABLESTACA DE 6 MM DE ESPESOR , INCLUSO
SUMINISTRO DE PANEL GU!A BLINDADO, ARRIOSTRAMIENTO PARA TORNAPUNTAS,
APUNTALAMIENTOS Y ACCESORIOS, MEDIDO DESDE BORDE DE  ZANJA HASTA
FONDO DE EXCAVACI•N.

MARCOS CONEXI!N LAGUNA-CANAL

Recinto marcos Fase 1 2 9 3 54,000

4 2 6 3 36,000

Recinto marcos Fase 2 2 12 3 72,000

2 6 3 36,000

DESARENADOR - COMPUERTA 

2 6 5 60,000

2 4 5 40,000

TOTAL M2 ............: 298,000

3 SPP003 M3 EXCAVACI•N A CIELO ABIERTO EN TERRENO DE T R€NSITO PARA DESMONTE DE
TERRENO REALZIADO CON MEDIOS MEC€NICOS, INCLUIDA LA  CARGA DE MATERIAL
Y SU ACOPIO INTERMEDIO O SU TTE A VERTEDERO A UNA D ISTANCIA MENOR DE 10
KM.

DRAGADO ZONA LAGUNA PR!XIMA A
TOMA 3.000 1,2 3.600,000

TOTAL M3 ............: 3.600,000

4 SPP004 M3 EXCAVACI•N DE ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CON MEDIOS
MEC€NICOS, Y ACOPIO EN LOS BORDES DE LA EXCAVACI•N INCLUSO
AGOTAMIENTO. EL PRECIO NO INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES
EXCAVADOS.

Vaciado instalaci•n marcos 1 22 6 3 396,000

Desarenador 1 6 4 5 120,000

TOTAL M3 ............: 516,000

5 SPP005 M3 RELLENO CON FRENTE DE CANTERA, PUESTO EN O BRA, INCLUSO VERTIDO,
EXTENDIDO Y COMPACTACI•N. TOTALMENTE COLOCADO.

MEJORA DEL TERRENO ZONA MARCOS 1 22 5 2 220,000

MEJORA ZONA DESARENADOR 1 6 4 2 48,000

TOTAL M3 ............: 268,000

6 SPP006 M3 EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ZAHORRAS ARTIFIC IALES AL 98% DEL P.M.

VACIADO ZONA MARCOS 1 21 6 3 378,000

A DESCONTAR VOL. OCUPADO POR
FRENTE DE CANTERA -1 21 6 1 -126,000

A DESCONTAR MARCOS -1 18 2,5 2 -90,000

ZONA DESARENADOR

Vaciado recinto 1 6 4 5 120,000

A descontar vol. frente cantera -1 6 4 0,5 -12,000

PROY. B€SICO. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE VERTIDO EXISTENTE AL MAR DE LAS
AGUAS EXCEDENTARIAS DE LA LAGUNA DE LAS SALINAS DE TORREVIEJA (ALICANTE). ZONA DPMT.

CAP!TULO N"m: 1 CONEXI•N LAGUNA-CANAL P#gina 1

DESCRIPCI•N Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

A descontar desarenador -1 5 2 4,5 -45,000

TOTAL M3 ............: 225,000

7 SPP009 M RETIRADA DE TUBER!A INSTALADA DE PVC CORRUG ADO DE DI€METRO
COMPRENDIDO ENTRE 300 Y 800 mm, MEDIANTE DEMOLICI•N  Y RETIRADA DE
ELEMENTOS DE PROTECCI•N, INCLUYENDO LA CARGA EN CAM I•N PARA LA
GESTI•N DEL RESIDUO.

5 11,5 57,500

TOTAL M ............: 57,500

1.1.2 ESTRUCTURAS

8 SPP100 M3 HORMIGON DE RESISTENCIA M!NIMA A LA COMPRE SION SIMPLE DE 10 MPa PUESTO
EN OBRA, INCLUSO P.P. PARA TOMA DE MUESTRAS.

Apoyo marcos 1 18 3 0,1 5,400

Apoyo aletas 2 3,75 2 0,1 1,500

Desarenador y compuerta vertedero 1 6 2 0,1 1,200

TOTAL M3 ............: 8,100

9 SPP101 M3 HORMIG•N PARA ARMAR HA-35/B/20/IIIa+Qc PRE PARADO , CONSISTENCIA BLANDA
Y TAMA$O M€XIMO 20 MM, EN LOSAS Y CAJEROS, VERTIDO MEDIANTE BOMBA,
ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEG•N EHE.

MARCOS CONEXI!N LAGUNAS-CANAL

Losa cimentaci•n marcos 1 18 3 0,4 21,600

Losa cimentaci•n aletas 2 6,52 0,4 5,216

Aletas 4 2,44 0,3 2,928

Pretil 2 2,5 3,25 0,3 4,875

DESARENADOR+COMPUERTA

Losa cimentaci•n 1 6 2 0,4 4,800

Alzados 2 6 4,5 0,3 16,200

Formaci•n pendientes 1 5 1,5 1 7,500

TOTAL M3 ............: 63,119

10 SPP102 Kg ACERO CORRUGADO B 500 SD SOLDABLE, DE DI€ METRO ENTRE 6-32 MM.,
COLOCADO EN LOSAS, MUROS Y PILARES, INCLUSO CORTE, FERRALLADO Y PARTE
PROPORCIONAL DE DESPUNTES Y SOLAPES.

Cuantia acero 80 kg/m3 80 63,119 5.049,520

TOTAL Kg ............: 5.049,520

11 SPP103 M2 ENCOFRADO MET€LICO A 2 CARAS PARA PARAMEN TOS RECTOS MEDIANTE
PANELES MET€LICOS DE PEQUE$AS DIMENSIONES, ESTIM€ND OSE 25 USOS,
INCLUSO DESENCOFRADO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO.

Losa cimentaci•n marcos 2 18 0,4 14,400

2 3 0,4 2,400

Aletas 8 2 2 32,000

4 2,5 0,5 5,000

Pretil 4 2,5 3,25 32,500

4 3,25 0,3 3,900

Canal desarenador 2 1,5 1,3 3,900

4 6 3 72,000

TOTAL M2 ............: 166,100

PROY. B€SICO. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE VERTIDO EXISTENTE AL MAR DE LAS
AGUAS EXCEDENTARIAS DE LA LAGUNA DE LAS SALINAS DE TORREVIEJA (ALICANTE). ZONA DPMT.

CAP!TULO N"m: 1 CONEXI•N LAGUNA-CANAL P#gina 2

DESCRIPCI•N Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL



12 SPP104 M MARCO PREFABRICADO DE HORMIG•N ARMADO DE D IMENSIONES INTERIORES 2,00
x 1,50 M, EN HORMIG•N HA-35/B/20/IIIa+Qc, UNI•N MAC HIHEMBRADO CON JUNTA DE
ELASTOM&RICA, CAPAZ DE SOPORTAR UNA COBERTURA DE TI ERRAS DE 1,80 M Y
TR€FICO DE 60 Tn SEG•N LA INSTRUCCI•N DE CARRETERAS , INCLUYENDO EL
TRANSPORTE A OBRA, POSICIONAMIENTO SOBRE SOLERA DE HORMIG•N Y 3 cm
DE CAMA DE ARENA, NIVELACI•N, SELLADO DE JUNTAS, IM PERMEBALIZACI•, Y
OPERACIONES COMPLEMENTARIAS.

1 18 18,000

TOTAL M ............: 18,000

1.1.3 EQUIPOS

13 SPP402 UD COMPUERTA MURAL DIMENSIONES 1.50x1,50x3,0 0 M, EN AISI 316L, TABLERO EN
CHAPA DE ACERO AISI 316l, MARCO GU!A EN PERFILES EN  'U' EN AISI 316l,
HUSILLO ASCENDENTE DE 50 mmm DE DI€METRO EN AISI 30 3. TORNILLER!A Y
TACOS DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE EN CALIDAD A4.

1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000

14 SPP403 UD COMPUERTA VERTEDERO DE 2,00x2,00x5,50 m E N AISI 316 L, TABLERO EN CHAPA
DE ACERO AISI 316l, MARCO GU!A EN PERFILES EN 'U' E N AISI 316l, HUSILLO
ASCENDENTE DE 50 mmm DE DI€METRO EN AISI 303. TORNI LLER!A Y TACOS DE
ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE EN CALIDAD A4.

1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000

1.2 ESTACION DE BOMBEO EXCEDENTE SALINAS Y LEJ!AS

1.2.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

15 SPP001 M3 DEMOLICI•N DE OBRA DE F€BRICA DE HORMIG•N  CON MARTILLO COMPRESOR DE
2.000 L/MIN., I/RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARG A, MAQUINARIA AUXILIAR
DE OBRA Y P.P. DE COSTES INDIRECTOS, SEG•N NTE/ADD- 19.

CASETA ESTACI!N BOMBEO EXSITENTE 2 4 5 0,4 16,000

2 5 5 0,4 20,000

CANAL DE ALIVIO 1 9 1,5 0,3 4,050

2 9 1,5 0,2 5,400

EMBOCADURA SALIDA BOMBEO 1 38 0,4 15,200

2 10 1,5 0,2 6,000

TOTAL M3 ............: 66,650

16 SPP007 M2 DESMONTAJE Y RETIRADA DE FORJADO FORMADO POR ESTRUCTURA DE
SOPORTACI•N DE PERFILES MET€LICOS Y PLATAFORMA DE T RAMEX DE PRFV,
MEDIANTE MARTILLO NEUM€TICO Y EQUIPO DE OXICORTE, I NCLUYENDO CARGA
MANUAL SOBRE CAMI•N O CONTENEDOR.

1 4 4,6 18,400

TOTAL M2 ............: 18,400

17 SPP013 UD DESMONTAJE DE CUADROS EL&CTRICOS EXISTENT ES Y ACOPIO DEL MATERIAL EN
ALMAC&N, PARA SU POSTERIOR MONTAJE.

1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000
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18 SPP004 M3 EXCAVACI•N DE ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE  TERRENO, CON MEDIOS
MEC€NICOS, Y ACOPIO EN LOS BORDES DE LA EXCAVACI•N INCLUSO
AGOTAMIENTO. EL PRECIO NO INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES
EXCAVADOS.

Vaciado caseta cuadro 1 2 4 2 16,000

TOTAL M3 ............: 16,000

19 SPP011 M DESMONTAJE DE VIGA MET€LICA, FORMADA POR P ERFIL DE ACERO LAMINADO
POR MEDIOS MANUALES, INCLUYENDO LA CARGA SOBRE CAMI •N O CONTENEDOR.

CASETA 2 5 10,000

2 4 8,000

SALIDA BOMBEO 2 4,75 9,500

TOTAL M ............: 27,500

20 SPP012 UD DESMONTAJE DE ESCALERA MET€LICA EXISTENTE , REPARACI•N MEDIANTE
CHORREADO DE ARENA, APLICACI•N DE TRATAMIENTO ANTIC ORROSIVO
MEDIANTE PINTURA EPOXI Y FOSFATO DE ZINC, EN DOS MA NOS, HASTA ALCANZAR
UN ESPESOR M!NIMO DE 100 MICRAS, Y MONTAJE EN SU NU EVA LOCALIZACI•N.

1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000

21 SPP008 M3 RELLENO DE ZANJA CON GRAVAS 6/12 mm, INCL USO VIBRADO DE &STAS.

MEJORA TERRENO CASETA CUADRO 1 2 4 4 32,000

TOTAL M3 ............: 32,000

22 SPP014 UD MONTAJE DE CUADROS EL&CTRICOS EXISTENTES EN NUEVA UBICACI•N.

1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000

1.2.2 ESTRUCTURAS

23 SPP100 M3 HORMIGON DE RESISTENCIA M!NIMA A LA COMPR ESION SIMPLE DE 10 MPa PUESTO
EN OBRA, INCLUSO P.P. PARA TOMA DE MUESTRAS.

RECINTO CUADROS ELECTRICOS 1 4 2 0,1 0,800

Muro contenci•n 1 2 0,4 0,1 0,080

TOTAL M3 ............: 0,880

24 SPP101 M3 HORMIG•N PARA ARMAR HA-35/B/20/IIIa+Qc PR EPARADO , CONSISTENCIA BLANDA
Y TAMA$O M€XIMO 20 MM, EN LOSAS Y CAJEROS, VERTIDO MEDIANTE BOMBA,
ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEG•N EHE.

LOSA CASETA 1 5 4,1 0,4 8,200

VIGA CASETA 1 7 0,4 0,4 1,120

CUBIERTA CASETA CUADROS 1 4 2,2 0,3 2,640

LOSA CUARTO CUADROS 1 2 4 0,4 3,200

MURO CONTENCI!N 1 2 3 0,4 2,400

LOSA CASETA BALSA 1 4,3 6,9 0,4 11,868

TOTAL M3 ............: 29,428
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25 SPP103 M2 ENCOFRADO MET€LICO A 2 CARAS PARA PARAMEN TOS RECTOS MEDIANTE
PANELES MET€LICOS DE PEQUE$AS DIMENSIONES, ESTIM€ND OSE 25 USOS,
INCLUSO DESENCOFRADO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO.

LOSA CASETA 1 5 0,4 2,000

1 4 0,4 1,600

VIGA CASETA 4 7 0,4 11,200

CUARTO CUADROS ELECTRICOS 1 4 0,4 1,600

1 2 0,4 0,800

Muro contenci•n 1 2 3 6,000

1 0,4 3 1,200

LOSA CASETA BALSA 1 4,3 0,4 1,720

1 6,9 0,4 2,760

TOTAL M2 ............: 28,880

26 SPP102 Kg ACERO CORRUGADO B 500 SD SOLDABLE, DE DI€ METRO ENTRE 6-32 MM.,
COLOCADO EN LOSAS, MUROS Y PILARES, INCLUSO CORTE, FERRALLADO Y PARTE
PROPORCIONAL DE DESPUNTES Y SOLAPES.

80 28,88 2.310,400

TOTAL Kg ............: 2.310,400

27 SPP110 M ZUNCHO PLANO DE 40CM DE ANCHO Y 40 CM DE C ANTO, HORMIGONADO MEDIANTE
CUBILOTE CON HORMIG•N ARMADO HA-35/B/20/IIIA, CON U NA CUANT!A DE ACERO
B500S DE 80 KG/M3 (EQUIVALENTE A 12.8 KG/M), INCLUS O VIBRADO, CURADO,
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, SEG•N EHE-08.

ZUNCHOS CASETA 1 30 30,000

TOTAL M ............: 30,000

28 SPP106 M3 LIMPIEZA DE FOSO DE BOMBAS EXISTENTES PAR A PREPARACI•N DE
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES DE HORMIG•N, INCLUYENDO EL VACIADO DEL
MISMO MEDIANTE BOMBAS DE ACHIQUE Y EL SELLADO DE LA  ENTRADA DE AGUA
DEL CANAL.

1 7,8 6 4,15 194,220

TOTAL M3 ............: 194,220

29 SPP105 M2 REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE HORMIG•N C ON RESINAS ACR!LICAS EN
DISPERSI•N ACUOSA Y REPARACI•N DE GRIETAS Y FISURAS  CON MORTERO DE
CEMENTO.

Deposito bombas 2 7,8 4,15 64,740

Balsa 2 6 4,15 49,800

TOTAL M2 ............: 114,540

30 SPP108 UD TRAMPILLA  DE ACCESO A POZO DE BOMBEO, DE  2,5 X 1,25 M REALIZADA EN
ACERO GALVANIZADO

3 3,000

TOTAL UD ............: 3,000

31 SPP111 Kg ACERO ESTRUCTURAL S275JR, EN VIGAS, SEG•N  UNE-EN 10025, FORMADAS POR
PIEZAS SIMPLES DE PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE DE  LAS SERIES IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM O UPN, ACABADO CON IMPRIMACI•N ANTIOX IDANTE, CON UNIONES
ATORNILLADAS EN OBRA, A UNA ALTURA DE HASTA 3 M. EL  PRECIO INCLUYE LOS
TORNILLOS, LOS CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIEZAS ES PECIALES, LOS
CASQUILLOS Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE

Reposici•n vigas tuberia lavado 3 4,7 54 761,400

TOTAL Kg ............: 761,400
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32 SPP109 M3 CIMBRADO DE ESTRUCTURAS DESDE 6 M, TOTALM ENTE COLOCADO INCLUSO
TRANSPORTE, AMORTIZACI•N Y DESCIMBRADO.

LOSA CASETA 1 5 4 4,6 92,000

LOSA CASETA BALSA 1 4,3 6,9 4,6 136,482

CUBIERTA CASETA CUADROS 1 2 4 3,5 28,000

TOTAL M3 ............: 256,482

1.2.3 ALBA$ILER!A

33 SPP500 M2 F€BRICA DE BLOQUES DE HORMIG•N FACOSA MOD . SPLIT ALCAL€, O SIMILAR, DE
MEDIDAS 40X20X20 CM., COLOR, EJECUTADO A DOS CARAS VISTAS, I/RELLENO DE
HORMIG•N H-200/20 Y ARMADURA EN ZONA SEG•N NORMATIV A Y RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE R!O M 40 SEG•N UNE-EN  998-2, I/P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES, ROTURAS, NIVELADOS, APLOMADOS, L LAGUEADOS Y
LIMPIEZA TODO ELLO SEG•N CTE/ DB-SE-F.

2 8,5 3,5 59,500

2 7 3,5 49,000

TOTAL M2 ............: 108,500

34 SPP506 M2 Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 c m. recibido con mortero de cemento y arena
de r*o 1/6, i/ replanteo, roturas, humedecido de la s piezas y limpieza, s/NTE-PTL.

CASETA DE CUADROS 1 4 3,5 14,000

1 2 3,5 7,000

TOTAL M2 ............: 21,000

35 SPP501 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO, DE 20 M M. DE ESPESOR EN TODA SU
SUPERFICIE, CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE R!O 1 /3, SOBRE
PARAMENTOS VERTICALES, CON MAESTRAS CADA METRO, I/P REPARACI•N Y
HUMEDECIDO DE SOPORTE, LIMPIEZA, MEDIOS AUXILIARES CON EMPLEO, EN SU
CASO, DE ANDAMIAJE HOMOLOGADO, AS! COMO DISTRIBUCI• N DE MATERIAL EN
TAJOS Y P.P. DE COSTES INDIRECTOS, S/NTE/RPE-7.

2 8,5 3,5 59,500

2 7 3,5 49,000

1 4 3,5 14,000

1 2 3,5 7,000

TOTAL M2 ............: 129,500

36 SPP502 M2 PINTURA PL€STICA LISA BLANCA PROCOLOR YUM BO PLUS O SIMILAR EN
PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES, LAVABLE DOS M ANOS, I/LIJADO Y
EMPLASTECIDO.

2 8,5 3,5 59,500

2 7 3,5 49,000

1 4 3,5 14,000

1 2 3,5 7,000

TOTAL M2 ............: 129,500

37 SPP503 M2 PUERTA DE CHAPA LISA DE ACERO DE 1 MM DE ESPESOR, ENGATILLADA,
REALIZADA EN DOS BANDEJAS, CON RIGIDIZADORES DE TUB O RECTANGULAR,
I/PATILLAS PARA RECIBIR EN F€BRICAS, Y HERRAJES DE COLGAR Y DE
SEGURIDAD.

1 1,5 2,2 3,300

1 1 2,2 2,200

TOTAL M2 ............: 5,500
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38 SPP505 M2 REJA DE SEGURIDAD DE ALUMINIO LACADO EN B LANCO, FORMADA POR
BARROTES 30X15 MM. CADA 12 CM., FIJADOS A BASTIDOR DE 40X25 MM ,
I/HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD, CON P.P. DE ME DIOS AUXILIARES.

1 1,5 1,5 2,250

TOTAL M2 ............: 2,250

1.2.4 EQUIPOS

39 SPP410 UD SUMINISTRO E INSTALACI•N DE BOMBA CENTR!F UGA DE UNA ETAPA, POT. 109 KW,
NO AUTOCEBANTE, CON REVESTIMIENTO CON PINTURA EPOXI  DE 450 MICRAS,
DISE$ADA PARA EL BOMBEO UN CAUDAL Q=1500 m3/h y Hm= 17,4 mca, CON SALIDA
DE IMPULSI•N DN300, INCLUIDOS MOTOR Y ACCESORIOS, P ARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

TOTAL UD ............: 2,000

1.2.5 INSTALACIONES

1.2.5.1 INSTALACI•N EL&CTRICA

1.2.5.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

40 SPP004 M3 EXCAVACI•N DE ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE  TERRENO, CON MEDIOS
MEC€NICOS, Y ACOPIO EN LOS BORDES DE LA EXCAVACI•N INCLUSO
AGOTAMIENTO. EL PRECIO NO INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES
EXCAVADOS.

CS Bombeo a estaci•n de bombeo 1 365,1 0,71 0,74 191,824

TOTAL M3 ............: 191,824

41 SPP006 M3 EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ZAHORRAS ARTIFI CIALES AL 98% DEL P.M.

CS BOMBEO A ESTACI!N DE BOMBEO 1 365,1 0,71 0,53 137,387

TOTAL M3 ............: 137,387

42 SPP112 M3 HORMIG•N HM-20/B/I, TAMA$O M€XIMO DE €RID O 20 mm., CON TRANSPORTE CON
MEDIOS MEC€NICOS, HASTA LUGAR DE  COLOCACI•N, COLOC ADO, VIBRADO,
NIVELADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

CS Bombeo a estaci•n de bombeo 1 365,1 0,71 0,21 54,436

A descontar secci•n -4 365,1 0,02 -29,208

TOTAL M3 ............: 25,228

1.2.5.1.2 CONDUCTORES

43 SPP600 M L!NEA DE COBRE 4x1x150MM2+TT CON AISLAMIEN TO RVZ1K, COLOCADA BAJO
TUBO R!GIDO DE PVC DE 160 MM DE DI€METRO, INCLUSO P ARTE PROPORCIONAL
DE PEQUE$O MATERIAL Y PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE  INSTALADA,
CONECTADA Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, S EG•N
REGLAMENTO ELECTROT&CNICO DE BAJA TENSI•N.

CS BOMBEO A ESTACI!N DE BOMBEO 2 365,1 730,200

TOTAL M ............: 730,200

44 SPP601 M SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO PVC DN160 mm POR UNI•N ENCOLADA.

CS BOMBEO A ESTACI!N DE BOMBEO 4 365,1 1.460,400

TOTAL M ............: 1.460,400

1.2.5.1.3 AMPLIACION CT
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45 SPP602 UD ALQUILER SEMANAL DE GRUPO ELECTR•GENO DE 630 KVA DURANTE LOS
TRABAJOS DE CONEXI•N, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL  DE COMBUSTIBLE.

3 3,000

TOTAL UD ............: 3,000

46 SPP603 UD CENTRO DE TRANSFORMACI•N PARTICULAR SIN E DIFICIO, COMPUESTO POR 2
CELDAS DE L!NEA, 1 CELDA DE SECCIONAMIENTO, 1 CELDA  DE PROTECCI•N
GENERAL CON DISYUNTOR, 1 CELDA DE MEDIDA Y 1 TRANSF ORMADOR/ES DE
POTENCIA 1000 KVA, TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y EN CORRECTO
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000

47 SPP607 UD Celda Seccionamiento. M;dulo met#lico de corte y aislamiento *ntegro en gas,
preparado para una eventual inmersi;n, fabricado po r ORMAZABAL con las siguientes
caracter*sticas:
´ Un = 24 kV
´ In = 630 A
´ Icc = 16 kA / 40 kA
´ Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm.
Mando: manual tipo B

1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000

48 SPP608 UD Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipo lares, con conductores de secci;n y
material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y  terminaciones EUROMOLD de 24
kV del tipo enchufable acodada y modelo K158LR en e l transformador y del tipo
atornillable K430TB en la celda

1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000

49 SPP609 UD Cuadro de BT especialmente dise<ado para esta aplicaci;n con las siguientes
caracter*sticas: Interruptor manual de corte en car ga de 1600 A

1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000

50 SPP610 UD Juego de puentes de cables de BT, de secc i;n y material 0,6/1 kV tipo RZ1 de 1x240Al
sin armadura, y todos los accesorios para la conexi ;n, formados por un grupo de
cables en la cantidad 4xfase + 2xneutro

1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000

51 SPP034 UD DEMOLICI•N CASETA TRANSFORMADOR EXISTENTE  INCLUSO CARGA A CAMI•N
PARA SU TRANSPORTE A VERTEDERO

1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000

52 SPP612 UD DESMONTAJE TRANSFORMADOR 630 kVA

1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000

53 SPP611 UD CASETA PREFABRICADA PARA TRANSFOMADOR 100 0 kVA

1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000

1.2.5.1.4 MECANISMOS
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54 SPP613 UD VARIADOR DE VELOCIDAD MARCA ABB, SERIE AC Q580, MODELO: ACQ580-01-246A-4,
240A 200HP 380/480V >10%. IP21=NEMA 1, CON TARJETAS  BARNIZADAS PARA
AMBIENTES AGRESIVOS. ALIMENTACI•N TRIF€SICA, SALIDA  TRIF€SICA.
DIMENSIONES DEL VARIADOR R8 965X300X393MM (ALTO X A NCHO X PROFUNDO) 69
KG DE PESO. INSTALADO CONECTADO Y PROBADO

2 2,000

TOTAL UD ............: 2,000

55 SPP614 UD CUADRO SECUNDARIO REALIZADO EN ARMARIO EN VOLVENTE PRISMA PLUS DE
SCHNEIDER CON INTERRUPTOR AUTOM€TICO GENERAL Y PROT ECCIONES PARA
DOS CIRCUITOS A BOMBA DE 120 KW, CON ALTERNANCIA, S IN SIMULTANEIDAD,
CIRCUITOS DE ALUMBRADO, ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y T OMAS DE
CORRIENTE DE OTROS USOS. INSTALADO CONECTADO Y PROB ADO

1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000

56 SPP615 UD INSTALACI•N EL&CTRICA INTERIOR CASETA, IN CLUYE ALUMBRADO ORDINARIO Y
EMERGENCIA, T/C OTROS USOS, MECANISMOS, TOMA DE TIE RRA, ETC.

1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000

1.2.6 CALDERERIA Y MONTAJE

57 SPP411 UD DESMONTAJE Y COLOCACI•N EN NUEVA UBICACI• N EN LA ESTACI•N DE BOMBEO
DE LAS SALINAS DE LA BOMBA VERTICAL EXISTENTE PARA LAVADO DE SAL.

1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000

58 SPP343 UD SUMINISTRO Y COLOCACI•N DE V€LVULA DE MAR IPOSA DE UNI•N EMBRIDADA
ESLON CUERPO REALIZADO EN POLIPROPILENO, DISCO EPDM , DN500, PN10 C/
REDUCTOR MANUAL, CONEXI•N TIPO WAFER  TOTALMENTE IN STALADA.

2 2,000

TOTAL UD ............: 2,000

59 SPP322 UD CARRETE DE DESMONTAJE DE DN-500 MM, PN 10 ,DE FUNDICI•N D•CTIL Y
ACOPLAMIENTO MEDIANTE BRIDAS, INCLUSO PARTE PROPORC IONAL DE JUNTAS Y
TORNILLER!A Y TRATAMIENTO Y PROTECCI•N REALIZADA ME DIANTE
RECUBRIMIENTO CON PINTURA EPOXI DE 450?m , INSTALAD O Y COMPLETAMENTE
PROBADO.

2 2,000

TOTAL UD ............: 2,000

60 SPP342 UD SUMINISTRO E INSTALACI•N DE V€LVULA DE RE TENCI•N DE CLAPETA DN 500,
FABRICADA EN POLIPROPILENO, SIN MUELLE, SUJECCI•N E NTRE BRIDAS TIPO
WAFER. TOTALMENTE INSTALADA.

2 2,000

TOTAL UD ............: 2,000

61 SPP333 UD BOYA DE NIVEL PARA CONTROL DE BOMBEO.

1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000

62 SPP320 UD MEDIDOR ULTRAS•NICO DE NIVEL PARA RANGO 0 -6 M

1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000
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63 SPP408 UD CAUDALIMETRO ELECTROMAGN&TICO DN 600, MAR CA SIEMENS O SIMILAR. Tã DE
TRABAJO -5 A 70 ëC, PROTECCI•N IP 67. CONVERTIDOR D E SE$AL MARCA SIEMENS,
MODELO MAG 6000. PRECISI•N 0.25 % DEL CAUDAL REAL. TENSI•N DE
ALIMENTACI•N 115-230 V AC 50 HZ. TOTALMENTE INSTALA DO, PROBADO Y
CALIBRADO 'IN SITU'.

INICIO DE CONDUCCION 1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000

64 SPP036 UD Ejecuci;n de taladro de hasta 300 mm de d iametro, mediante formacion de taladros
multiples con corona de diamente de 110 mm de di#me tro en posici;n horizontal con
un espesor de hasta 100 cm incluyendo p.p. de medio s auxiliares. Incluso extracci;n,
demolici;n, carga y transporte a vertedero de los e lementos resultantes.

4 4,000

TOTAL UD ............: 4,000

65 SPP101 M3 HORMIG•N PARA ARMAR HA-35/B/20/IIIa+Qc PR EPARADO , CONSISTENCIA BLANDA
Y TAMA$O M€XIMO 20 MM, EN LOSAS Y CAJEROS, VERTIDO MEDIANTE BOMBA,
ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEG•N EHE.

Apoyo pieza pantal•n 2 1,5 0,8 0,75 1,800

Apoyo tuber€a DN630 1 2 1,2 0,3 0,720

TOTAL M3 ............: 2,520

66 SPP102 Kg ACERO CORRUGADO B 500 SD SOLDABLE, DE DI€ METRO ENTRE 6-32 MM.,
COLOCADO EN LOSAS, MUROS Y PILARES, INCLUSO CORTE, FERRALLADO Y PARTE
PROPORCIONAL DE DESPUNTES Y SOLAPES.

Apoyo pieza pantal•n 170 1,5 0,8 0,75 153,000

Apoyo tuber€a DN630 85 2 1,2 0,3 61,200

TOTAL Kg ............: 214,200

67 SPP103 M2 ENCOFRADO MET€LICO A 2 CARAS PARA PARAMEN TOS RECTOS MEDIANTE
PANELES MET€LICOS DE PEQUE$AS DIMENSIONES, ESTIM€ND OSE 25 USOS,
INCLUSO DESENCOFRADO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO.

Apoyo pieza pantal•n 4 1,5 0,75 4,500

4 0,8 0,75 2,400

Apoyo tuber€a DN630 2 2 0,3 1,200

2 1,2 0,3 0,720

TOTAL M2 ............: 8,820

68 SPP347 M SUMINISTRO A PIE DE OBRA Y COLOCACI•N DE T UBERIA DE 500 MM DE DIAMETRO
EXTERIOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD  PE100, PR ESION DE TRABAJO 10
KG/CM2, MEDIANTE UNI•N ELECTROSOLDADA, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y
PRUEBAS PRECEPTIVAS.

Conducciones salida bombas 2 10 20,000

TOTAL M ............: 20,000

69 SPP340 UD SUMINISTRO Y COLOCACI•N PIEZA DE CALDERER !A DE ACERO GALVANIZADO
PARA UNI•N TIPO PANTALON PARA  DOS TUBER!AS DE ENTR ADA DE DN500 Y
SALIDA DE DN 630 mm, CON REVESTIMIENTO DE PINTURA E POXI ANTICORROSI•N
CON UN RECUBRIMENTO M!NIMO DE 450?m. TOTALMENTE INS TALADA.

1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000

70 SPP344 UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONO DE AMPLIACI• N CONC&NTRICO DE FUNDICI•N
D•CTIL CON DOS BRIDAS DE 500/300 MM DE DIAMETRO NOM INAL, SEGUN UNE-EN
454 Y RECUBRIMIENTO EPOXI DE 450 ?m

2 2,000

TOTAL UD ............: 2,000
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1.2.7 LEGALIZACIONES

71 SPP616 UD PROYECTO DE INSTALACI•N EL&CTRICA DE BAJA  TENSI•N PARA LEGALIZAC•N DE
LAS INSTALACIONES.

1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000

72 SPP617 UD PROYECTO DE INSTALACI•N DE CENTRO DE TRAN SFORMACI•N PARA
LEGALIZACI•N DE LAS INSTALACIONES.

1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000

73 SPP618 UD INSPECCI•N DE INSTALACIONES POR ORGANISMO  DE CONTROL (OCA)

2 2,000

TOTAL UD ............: 2,000

74 SPP621 UD PROYECTO DE AMPLIACI•N DEL REGISTRO INDUS TRIAL

1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000

1.3 CONDUCCI•N IMPULSI•N

1.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

75 SPP004 M3 EXCAVACI•N DE ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE  TERRENO, CON MEDIOS
MEC€NICOS, Y ACOPIO EN LOS BORDES DE LA EXCAVACI•N INCLUSO
AGOTAMIENTO. EL PRECIO NO INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES
EXCAVADOS.

MEDICIONES AUXILIARES

A-1b

PK 0+474,5 A PK 0+485,85 32,628 32,628

TOTAL M3 ............: 32,628

76 SPP032 M3 EXCAVACI•N EN ZANJA EN TERRENOS BLANDOS E  INTERMEDIOS, CON MEDIO
MANUALES INCUYENDO LA CARGA SOBRE CAMI•N.

PK 0+000 A 0+470 0,5 470 1,1 0,8 206,800

TOTAL M3 ............: 206,800

77 SPP008 M3 RELLENO DE ZANJA CON GRAVAS 6/12 mm, INCL USO VIBRADO DE &STAS.

MEDIDO SOBRE SECCI!N EN PLANO 

PK 0+000 A PK 0+473 1,1 473 520,300

MEDICIONES AUXILIARES A1b

PK 0+474,50 A PK 0+485,85 18,486 18,486

TOTAL M3 ............: 538,786

78 SPP006 M3 EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ZAHORRAS ARTIFI CIALES AL 98% DEL P.M.

MEDICIONES AUXILIARES

PK0+470 A PK 0+485.85 13,782 13,782

TOTAL M3 ............: 13,782
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79 SPP017 M2 SUMINISTRO Y COLOCACI•N DE GEOTEXTIL NO T EJIDO DE POLIPROPILENO DE 150
G/M2 DE GRAMAJE, INCLUSO PREPARACI•N DE SUPERFICIE DE COLOCACI•N Y
PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO.

MEDICIONES AUXILIARES

PK0+000 A PK 0+473 1.843,558 1.843,558

PK0+474,5A PK 0+485.85 68,64 68,640

TOTAL M2 ............: 1.912,198

80 SPP033 M3 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL TOLERABLE PROCEDENTE DE LA PROPIA
EXCAVACI•N, EXTENDIDO EN CAPAS DE HASTA 30 CM DE ES PESOR, COMPACTADO
CON MEDIOS MEC€NICOS AL 95% PN.

Medido en secci•n sobre plano

PK 0+000 a PK 0+470 0,5 473 1,64 387,860

TOTAL M3 ............: 387,860

81 SPP045 M3 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL TOLERABLE PROCEDENTE DE PR&STAMO,
EXTENDIDO EN CAPAS DE HASTA 30 CM DE ESPESOR, COMPA CTADO CON MEDIOS
MEC€NICOS AL 95% PN.

Medido en seccion sobre plano

PK 0+000 a PK 0+470 0,5 473 1,64 387,860

TOTAL M3 ............: 387,860

82 SPP018 M2 ENTIBACI•N CUAJADA EN ZANJA RECTA DE 4,5 M DE PROFUNDIDAD M€XIMA, CON
M•DULOS MET€LICOS DE ACERO BLINDAJE PARA UNA ANCHUR A M€XIMA DE
ZANJA DE 5 M DE ANCHO, COMPUESTOS POR PANELES DE CO RTE GIGANT Y DE
BLINDAJE, TORNILLOS DE GANCHO Y UNI•N, CODALES GIP 485-550 ISCHEBECK O
SIMILIAR , LLAVE CODALES, ESLINGA Y SOPORTE PARA MO NTAJE, INCLUSO
TRANSPORTE, TOTALMENTE COLOCADA.

MEDICIONES AUXILIARES

PK0+474,5 A PK 0+485.85 40,061 40,061

TOTAL M2 ............: 40,061

1.3.2 TUBER!AS Y VALVULER!A

83 SPP311 M SUMINISTRO A PIE DE OBRA Y COLOCACI•N DE T UBERIA DE 630 MM. DE DIAMETRO
EXTERIOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD  PE100, PR ESION DE TRABAJO 10
KG/CM2, MEDIANTE UNI•N ELECTROSOLDADA, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y
PRUEBAS PRECEPTIVAS.

Medido sobre plano planta

485,85 485,850

TOTAL M ............: 485,850

84 SPP312 UD SUMINISTRO Y COLOCACI•N DE V€LVULA DE MAR IPOSA DE UNI•N EMBRIDADA
ESLON CUERPO PVC, DISCO PP/EPDM, DN600, PN3,5 C/ REDUCTOR MANUAL,
CONEXI•N WAFER. TOTALMENTE INSTALADA.

1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000

85 SPP314 UD INSTALACI•N CODO 45ë DN 630 PE 100 SDR 17

Codos trazado en planta 1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000
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86 SPP315 UD PIEZA DE CONEXI•N DE TUBER!AS EN SUS TRAM OS ENTERRADO A A&REO,
FORMADA POR CODOS DE 45 ë FABRICADO EN POLIETILENO  PE 100 SDR 17Y CON
DN 630, INCLUYENDO ELEMENTOS DE FIJACI•N PARA ABSOR BER EMPUJES.

1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000

87 SPP316 UD VENTOSA TRIFUNCIONAL UN CUERPO SISTEMA DE  LEVAS, MODELO
UNIVERSAL-MULTIPLEX 3' ROSCA NPT INTERNOS AISI 316 PINTURA EPOXY
SCOTCHKOTE 3M , INCLUYENDO COLLAR•N DE TOMA EN TUBE R!AS DE PEADN Y
V€LVULA DE CORTE DE COMPUERTA DE DN80 MM TOTALMENTE  COLOCADA Y
PROBADA

2 2,000

TOTAL UD ............: 2,000

88 SPP341 UD INSTALACI•N CODO 30ë DN 630 PE 100 SDR 17

PLANTA 2 2,000

TOTAL UD ............: 2,000

89 SPP803 UD VALVULER!A Y ACCESORIOS DE DESAG@E PARA T UBER!A DE PEAD DE DN630 MM,
INCLUSO ARQUETA DE DIMENSIONES INTERIORES 150 X 150  X 80 CM, REALIZADA
CON FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESP ESOR, ENFOSCADA Y
BRU$IDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO 1/3, S OBRE SOLERA DE
HORMIG•N HM-20/P/20/IIB, (H-200), DE 10 CM DE ESPES OR, INCLUSO TAPA DE
FUNDICI•N DE 100 X 100 CM. TOTALMENTE INSTALADO Y P ROBADO

1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000

1.3.3 ARQUETAS

90 SPP801 UD ARQUETA PARA INSTALACI•N DE V€LVULA DE CO RTE Y VENTOSA, FABRICADA EN
HORMIG•N ARMADO, HA-35/B/20/IIIA+QB, INCLUYENDO TAP A DE REGISTRO DE
FUNDICI•N D•CTIL, CLASE D-400.

ARQUETA VENTOSA 1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000

91 SPP802 UD ARQUETA PARA INSTALACI•N DE V€LVULA DE CO RTE, FABRICADA EN HORMIG•N
ARMADO, HA-35/B/20/IIIA+QB, INCLUYENDO TAPA DE REGI STRO DE FUNDICI•N
D•CTIL, CLASE D-400.

VALVULAS DE CORTE 1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000

1.3.4 OBRA CIVIL

92 SPP100 M3 HORMIGON DE RESISTENCIA M!NIMA A LA COMPR ESION SIMPLE DE 10 MPa PUESTO
EN OBRA, INCLUSO P.P. PARA TOMA DE MUESTRAS.

PRISMAS TUBER"A CANAL 24 1,5 1,5 1 54,000

PRISMAS CUELLO DE CISNE 1 2,21 2,210

TOTAL M3 ............: 56,210

93 SPP103 M2 ENCOFRADO MET€LICO A 2 CARAS PARA PARAMEN TOS RECTOS MEDIANTE
PANELES MET€LICOS DE PEQUE$AS DIMENSIONES, ESTIM€ND OSE 25 USOS,
INCLUSO DESENCOFRADO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO.

PRISMAS HORMIG!N 2 24 1,5 72,000

PRISMAS CUELLO DE CISNE 1 3 1,8 5,400

1 1,2 1,8 2,160

TOTAL M2 ............: 79,560

PROY. B€SICO. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE VERTIDO EXISTENTE AL MAR DE LAS
AGUAS EXCEDENTARIAS DE LA LAGUNA DE LAS SALINAS DE TORREVIEJA (ALICANTE). ZONA DPMT.

CAP!TULO N"m: 1 CONEXI•N LAGUNA-CANAL P#gina 13

DESCRIPCI•N Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

94 SPP102 Kg ACERO CORRUGADO B 500 SD SOLDABLE, DE DI€ METRO ENTRE 6-32 MM.,
COLOCADO EN LOSAS, MUROS Y PILARES, INCLUSO CORTE, FERRALLADO Y PARTE
PROPORCIONAL DE DESPUNTES Y SOLAPES.

PRISMAS HORMIG!N

60 56,21 3.372,600

TOTAL Kg ............: 3.372,600
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2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

95 SPP700 M3 DRAGADO EN ZANJA EN ARENAS, GRAVAS Y MATE RIAL SUELTO HASTA 20 M DE
PROFUNDIDAD, CON DRAGA DE SUCCI•N EN MARCHA, CON C€ NTARA DE
APROXIMADAMENTE 1000 M3.

Seg#n medici•n auxiliar M-1 1 177,15 5,35 947,753

TOTAL M3 ............: 947,753

96 SPP702 M2 ENRASE DE REGULARIZACI•N DE MATERIALES SU ELTOS Y FINOS EN FONDO
MARINO, TRAS OPERACIONES DE DRAGADO.

FONDO ZANJA EMISARIO 1 177,15 2,8 496,020

TOTAL M2 ............: 496,020

97 SPP008 M3 RELLENO DE ZANJA CON GRAVAS 6/12 mm, INCL USO VIBRADO DE &STAS.

1 177,15 2,8 0,3 148,806

TOTAL M3 ............: 148,806

98 SPP703 M2 RELLENO DE ZANJA CON ARENA PROCEDENTE DE LA EXCAVACI•N EN FONDO
MARINO, EMPLEANDO BOMBA DE SUCCI•N, INCLUYENDO MEDI OS AUXILIARES.

Volumen excavado 1 177,15 5,35 947,753

A descontar tuber€a -1 177,15 3,14 0,49 -272,563

A descontar gravas -1 177,15 2,6 0,3 -138,177

TOTAL M2 ............: 537,013

99 SPP711 UD MOVILIZACI•N Y DESMOVILIZACI•N DE EMBARCA CI•N CON DRAGA PARA
INSTALACI•N DE EMISARIO

0,249 0,249

TOTAL UD ............: 0,249

100 SPP790 UD MOVILIZACI•N Y DESMOVILIZACI•N DE EMBARC ACIONES PARA OPERACI•N DE
PUESTA EN OBRA DE ESCOLLERA Y GRAVAS

0,249 0,249

TOTAL UD ............: 0,249

2.2 EMISARIO SUBMARINO

101 SPP712 UD INSTALACI•N PROVISIONAL DE RAMPA VARADER O PARA BOTADURA DE TRAMOS
DE EMISARIO, INCLUYENDO SU POSTERIOR RETIRADA.

TOTAL UD ............: 1,000

102 SPP302 M SUMINISTRO DE TUBERIA DE 1400 MM. DE DIAM ETRO EXTERIOR DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD  PE100, PRESION DE TRABAJO 6 KG/CM 2, PARA USO
INDUSTRIAL, SEGUN FICHA ESPECIFIACIONES TECNICAS, I NCLUSO P/P DE
TRANSPORTE, UNI•N MEDIANTE SOLDADURA Y PRUEBAS PREC EPTIVAS.

1 177,15 177,150

TOTAL M ............: 177,150

103 SPP705 M INSTALACI•N DE TRAMO MARINO DE TUBER!A PR INCIPAL DEL EMISARIO DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100, DE DN1400 MM. Y  PN6, HASTA M€XIMO DE
15 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO BOTADURA DE COLUMNA D E LANZAMIENTO CON
APOYO DE GR•AS Y MEDIOS AUXILIARES, ALMACENAMIENTO EN FLOTACI•N EN
ZONA ABRIGADA, TRANSPORTE MEDIANTE ARRASTRE Y HUNDI MIENTO
CONTROLADO, COMPLETAMENTE TERMINADA, INCLUSO TRABAJ OS DE EJCUCI•N
DE LAS CONEXIONES SUBMARINAS A TRAMOS ADYACENTES.

1 177,15 177,150

TOTAL M ............: 177,150
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104 SPP308 UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE MATERIALES DE UN I•N ENTRE TUBER!AS DE PEAD
DN1400 mm, MEDIANTE MANGUITO TOPE-BRIDA, BRIDA LOCA  EN ACERO
GALVANIZADO, INCLUYENDO TORNILLER!A, TUERCAS Y ARAN DELAS DE M20 DE
ACERO INOXIDABLE AISI316L, TOTALMENTE TERMINADO.

2 2,000

TOTAL UD ............: 2,000

105 SPP708 UD FABRICACI•N Y SUMINISTRO DE LASTRE DE HO RMIG•N ARMADO TIPO
HA-30/P/20/IIIb+Qb, EN FORMA DE DOBLE SEMICORONA CI L!NDRICA, PARA TUBO DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 de DN12000 mm y PN6, DE PESO SUPERIOR
A 5t, INCLUYENDO SUMINISTRO DE ELEMENTOS AUXILIARES  (TORNILLOS, TUERAS
Y ARANDELAS Y PLACAS DE REPARTO DE ACERO INOXIDABLE  AISI 316L, BANDAS
SEPARADORAS DE SILICONA CELULAR,...), INCLUSO TRANS PORTE Y
ALMACENAMIENTO A PIE DE OBRA, Y POSTERIOR MONTAJE E N TUBER!A.
COMPLETAMENTE TERMINADO.

Colocados cada 4 m 44 44,000

TOTAL UD ............: 44,000

106 SPP309 UD BOCA DE HOMBRE INJERTADA EN TUBER!A DE P EAD DN1400 mm CON UN
DI€METRO DE 600 mm, FABRICADA EN PEAD, INCLUYENDO R EGISTRO DE ACCESO.

1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000

107 SPP706 UD ARRECIFE ANTIARRASTRE

TRAMO DIFUSORES (Colocados cada 25 m) 2 6 12,000

TOTAL UD ............: 12,000

108 SPP707 UD MOVILIZACI•N Y DESMOVILIZACI•N DE BUQUE PARA TRABAJOS DE APOYO EN
INSTALACI•N DE EMISARIO

1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000

109 SPP305 UD SUMINISTRO E INSTALACI•N DE  CODO DE 30ë  DE PEAD PARA TUBER!A DE PEAD
DN1400 PE100 PN6.

1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000

110 SPP710 D*a EMBARCACI•N AUXILIAR PARA LABORES DE AP OYO EN OBRA INCLUYENDO
PATR•N

2 30 0,25 15,000

TOTAL D€a ............: 15,000
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111 SPP037 UD CRUCE L!NEA EL&CTRICA DE MEDIA/ALTA TENS I•N SUBTERR€NEA, MANTENIENDO
EL SERVICIO, INCLUSO EXCAVACI•N EN ZANJA Y MANUAL L OCALIZADA BAJO
SERVICIO, APUNTALAMIENTOS Y ENTIBACI•N DE ZANJA, RE LLENO POSTERIOR Y
REPOSICI•N DE PAVIMENTO, TOTALMENTE TERMINADO.

TOTAL UD ............: 2,000

112 SPP508 M REPOSICI•N VALLA PERIMETRAL

TOTAL M ............: 5,000

113 SPP311 M SUMINISTRO A PIE DE OBRA Y COLOCACI•N DE TUBERIA DE 630 MM. DE DIAMETRO
EXTERIOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD  PE100, PR ESION DE TRABAJO 10
KG/CM2, MEDIANTE UNI•N ELECTROSOLDADA, INCLUSO P/P DE TRANSPORTE Y
PRUEBAS PRECEPTIVAS.

Reposicion tuberia lavado sal 6 6,000

TOTAL M ............: 6,000
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4.1 CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO

114 E2R4506A M3 Carga con medios mec#nicos y transport e de tierras y piedras a instalaci;n autorizada
de gesti;n de residuos, con cami;n de 12 t, con un recorrido de m#s de 15 y hasta 20
km

Tierras de transito 1,25 3.935,75 0,3 1.475,906

1,25 4.392,637 0,3 1.647,239

Mezcla 1,25 206,8 0,3 77,550

1,25 -387,86 0,3 -145,448

TOTAL M3 ............: 3.055,247

115 PN082 H Clasificaci;n a pie de obra de los residuo s de la construcci;n en inertes-p[treos, no
peligrosos o peligrosos, con medios manuales.

0,3 18 4 21,600

TOTAL H ............: 21,600

116 E2RA61H0 M3 Deposici;n controlada en centro de rec iclaje de residuos de hormig;n inertes con una
densidad 1,45 t/m3, procedentes de construcci;n o d emolici;n, con c;digo 170101
seg"n la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2 002)

Obra de fabrica hormig•n 1,25 99,95 124,938

TOTAL M3 ............: 124,938

4.2 OTROS COSTES DE GESTI•N DE RESIDUOS

117 PP623 UD Se<alizaci;n #rea de gesti;n de residuos

TOTAL UD ............: 1,000

118 P0082 Mes Alquiler de contenedor para escombros pa ra residuos no peligrosos de 7 m3 de
capacidad colocado a pie de carga incluso cambio de  contenedor.

TOTAL Mes ............: 6,000

119 P0084 Mes Alquiler de contenedor para residuos no peligrosos tipo rsu, envases y pl#sticos, papel
y cart;n de 7 m3 de capacidad, colocado a pie de ca rga incluso cambio de contenedor.

TOTAL Mes ............: 6,000

120 P0083 Mes Alquiler de contenedor estanco para resi duos peligrosos de polietileno de alta
densidad de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de ca rga incluso cambio de
contenedor.

TOTAL Mes ............: 6,000

121 P0085 Mes Alquiler de contenedor  para vidrio colo cado a pie de carga, incluso cambio de
contenedor.

TOTAL Mes ............: 6,000

122 DALQU¼ UD JORNADA CABINA PARA TRABAJOS DE DESCONTA MINACION EN REDES  DE
FIBROCEMENTO INCLUSO TRANSPORTE

TOTAL UD ............: 1,000
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123 PSS.001 UD SEGURIDAD Y SALUD

1 1,000

TOTAL UD ............: 1,000
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124 PVA UD MEDIDAS CORRECTORAS DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

TOTAL UD ............: 1,000
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1.1 ACONDICIONAMIENTO TOMA LAGUNA. SOLUCI•N CAPTACI •N CANAL

1.1.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 SPP001 M3 DEMOLICI•N DE OBRA DE F€BRICA DE
HORMIG•N CON MARTILLO COMPRESOR DE
2.000 L/MIN., I/RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE
DE CARGA, MAQUINARIA AUXILIAR DE OBRA Y
P.P. DE COSTES INDIRECTOS, SEG•N
NTE/ADD-19. 34,996 37,27 1.304,30

2 SPP002 M2 BLINDAJE •TIL A AMBOS LADOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD DE 9 M, POR MEDIO DE HINCA Y
EXTRACCI•N DE TABLESTACA DE 6 MM DE
ESPESOR, INCLUSO SUMINISTRO DE PANEL
GU‚A BLINDADO, ARRIOSTRAMIENTO PARA
TORNAPUNTAS, APUNTALAMIENTOS Y
ACCESORIOS, MEDIDO DESDE BORDE DE
ZANJA HASTA FONDO DE EXCAVACI•N. 298,000 85,71 25.541, 58

3 SPP003 M3 EXCAVACI•N A CIELO ABIERTO EN TERRENO
DE TR€NSITO PARA DESMONTE DE TERRENO
REALZIADO CON MEDIOS MEC€NICOS,
INCLUIDA LA CARGA DE MATERIAL Y SU
ACOPIO INTERMEDIO O SU TTE A VERTEDERO
A UNA DISTANCIA MENOR DE 10 KM. 3.600,000 4,16 14.976,00

4 SPP004 M3 EXCAVACI•N DE ZANJAS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CON MEDIOS MEC€NICOS, Y
ACOPIO EN LOS BORDES DE LA EXCAVACI•N
INCLUSO AGOTAMIENTO. EL PRECIO NO
INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES
EXCAVADOS. 516,000 17,60 9.081,60

5 SPP005 M3 RELLENO CON FRENTE DE CANTERA, PUESTO
EN OBRA, INCLUSO VERTIDO, EXTENDIDO Y
COMPACTACI•N. TOTALMENTE COLOCADO. 268,000 16,00 4.288 ,00

6 SPP006 M3 EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ZAHORRAS
ARTIFICIALES AL 98% DEL P.M. 225,000 18,00 4.050,00

7 SPP009 M RETIRADA DE TUBER‚A INSTALADA DE PVC
CORRUGADO DE DI€METRO COMPRENDIDO
ENTRE 300 Y 800 mm, MEDIANTE DEMOLICI•N Y
RETIRADA DE ELEMENTOS DE PROTECCI•N,
INCLUYENDO LA CARGA EN CAMI•N PARA LA
GESTI•N DEL RESIDUO. 57,500 34,23 1.968,23

TOTAL SUBCAP!TULO N"m: 1.1.1DEMOLICIONES Y MOVIMIENT O DE TIERRAS 61.209,71

1.1.2 ESTRUCTURAS

8 SPP100 M3 HORMIGON DE RESISTENCIA M‚NIMA A LA
COMPRESION SIMPLE DE 10 MPa PUESTO EN
OBRA, INCLUSO P.P. PARA TOMA DE
MUESTRAS. 8,100 58,19 471,34

9 SPP101 M3 HORMIG•N PARA ARMAR HA-35/B/20/IIIa+Qc
PREPARADO , CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMA!O M€XIMO 20 MM, EN LOSAS Y
CAJEROS, VERTIDO MEDIANTE BOMBA,
ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN
OBRA SEG•N EHE. 63,119 92,60 5.844,82

10 SPP102 Kg ACERO CORRUGADO B 500 SD SOLDABLE, DE
DI€METRO ENTRE 6-32 MM., COLOCADO EN
LOSAS, MUROS Y PILARES, INCLUSO CORTE,
FERRALLADO Y PARTE PROPORCIONAL DE
DESPUNTES Y SOLAPES. 5.049,520 1,18 5.958,43
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11 SPP103 M2 ENCOFRADO MET€LICO A 2 CARAS PARA
PARAMENTOS RECTOS MEDIANTE PANELES
MET€LICOS DE PEQUE!AS DIMENSIONES,
ESTIM€NDOSE 25 USOS, INCLUSO
DESENCOFRADO, LIMPIEZA Y
ALMACENAMIENTO. 166,100 25,18 4.182,40

12 SPP104 M MARCO PREFABRICADO DE HORMIG•N
ARMADO DE DIMENSIONES INTERIORES 2,00 x
1,50 M, EN HORMIG•N HA-35/B/20/IIIa+Qc,
UNI•N MACHIHEMBRADO CON JUNTA DE
ELASTOM"RICA, CAPAZ DE SOPORTAR UNA
COBERTURA DE TIERRAS DE 1,80 M Y TR€FICO
DE 60 Tn SEG•N LA INSTRUCCI•N DE
CARRETERAS, INCLUYENDO EL TRANSPORTE A
OBRA, POSICIONAMIENTO SOBRE SOLERA DE
HORMIG•N Y 3 cm DE CAMA DE ARENA,
NIVELACI•N, SELLADO DE JUNTAS,
IMPERMEBALIZACI•, Y OPERACIONES
COMPLEMENTARIAS. 18,000 1.010,77 18.193,86

TOTAL SUBCAP!TULO N"m: 1.1.2ESTRUCTURAS 34.650,85

1.1.3 EQUIPOS

13 SPP402 UD COMPUERTA MURAL DIMENSIONES
1.50x1,50x3,00 M, EN AISI 316L, TABLERO EN
CHAPA DE ACERO AISI 316l, MARCO GU‚A EN
PERFILES EN #U# EN AISI 316l, HUSILLO
ASCENDENTE DE 50 mmm DE DI€METRO EN
AISI 303. TORNILLER‚A Y TACOS DE ANCLAJE
DE ACERO INOXIDABLE EN CALIDAD A4. 1,000 18.029,04 18.029,04

14 SPP403 UD COMPUERTA VERTEDERO DE 2,00x2,00x5,50 m
EN AISI 316 L, TABLERO EN CHAPA DE ACERO
AISI 316l, MARCO GU‚A EN PERFILES EN #U# EN
AISI 316l, HUSILLO ASCENDENTE DE 50 mmm
DE DI€METRO EN AISI 303. TORNILLER‚A Y
TACOS DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE EN
CALIDAD A4. 1,000 19.947,68 19.947,68

TOTAL SUBCAP!TULO N"m: 1.1.3EQUIPOS 37.976,72

TOTAL SUBCAP!TULO N"m: 1.1 ACONDICIONAMIENTO TOMA LAG UNA. SOLUCI•N
CAPTACI•N CANAL 133.837,28

1.2 ESTACION DE BOMBEO EXCEDENTE SALINAS Y LEJ!AS

1.2.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

15 SPP001 M3 DEMOLICI•N DE OBRA DE F€BRICA DE
HORMIG•N CON MARTILLO COMPRESOR DE
2.000 L/MIN., I/RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE
DE CARGA, MAQUINARIA AUXILIAR DE OBRA Y
P.P. DE COSTES INDIRECTOS, SEG•N
NTE/ADD-19. 66,650 37,27 2.484,05

16 SPP007 M2 DESMONTAJE Y RETIRADA DE FORJADO
FORMADO POR ESTRUCTURA DE
SOPORTACI•N DE PERFILES MET€LICOS Y
PLATAFORMA DE TRAMEX DE PRFV, MEDIANTE
MARTILLO NEUM€TICO Y EQUIPO DE
OXICORTE, INCLUYENDO CARGA MANUAL
SOBRE CAMI•N O CONTENEDOR. 18,400 47,13 867,19

17 SPP013 UD DESMONTAJE DE CUADROS EL"CTRICOS
EXISTENTES Y ACOPIO DEL MATERIAL EN
ALMAC"N, PARA SU POSTERIOR MONTAJE. 1,000 437,41 437,4 1
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18 SPP004 M3 EXCAVACI•N DE ZANJAS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CON MEDIOS MEC€NICOS, Y
ACOPIO EN LOS BORDES DE LA EXCAVACI•N
INCLUSO AGOTAMIENTO. EL PRECIO NO
INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES
EXCAVADOS. 16,000 17,60 281,60

19 SPP011 M DESMONTAJE DE VIGA MET€LICA, FORMADA
POR PERFIL DE ACERO LAMINADO POR
MEDIOS MANUALES, INCLUYENDO LA CARGA
SOBRE CAMI•N O CONTENEDOR. 27,500 58,10 1.597,75

20 SPP012 UD DESMONTAJE DE ESCALERA MET€LICA
EXISTENTE, REPARACI•N MEDIANTE
CHORREADO DE ARENA, APLICACI•N DE
TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE
PINTURA EPOXI Y FOSFATO DE ZINC, EN DOS
MANOS, HASTA ALCANZAR UN ESPESOR
M‚NIMO DE 100 MICRAS, Y MONTAJE EN SU
NUEVA LOCALIZACI•N. 1,000 210,39 210,39

21 SPP008 M3 RELLENO DE ZANJA CON GRAVAS 6/12 mm,
INCLUSO VIBRADO DE "STAS. 32,000 17,64 564,48

22 SPP014 UD MONTAJE DE CUADROS EL"CTRICOS
EXISTENTES EN NUEVA UBICACI•N. 1,000 675,88 675,88

TOTAL SUBCAP!TULO N"m: 1.2.1DEMOLICIONES Y MOVIMIENT O DE TIERRAS 7.118,75

1.2.2 ESTRUCTURAS

23 SPP100 M3 HORMIGON DE RESISTENCIA M‚NIMA A LA
COMPRESION SIMPLE DE 10 MPa PUESTO EN
OBRA, INCLUSO P.P. PARA TOMA DE
MUESTRAS. 0,880 58,19 51,21

24 SPP101 M3 HORMIG•N PARA ARMAR HA-35/B/20/IIIa+Qc
PREPARADO , CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMA!O M€XIMO 20 MM, EN LOSAS Y
CAJEROS, VERTIDO MEDIANTE BOMBA,
ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN
OBRA SEG•N EHE. 29,428 92,60 2.725,03

25 SPP103 M2 ENCOFRADO MET€LICO A 2 CARAS PARA
PARAMENTOS RECTOS MEDIANTE PANELES
MET€LICOS DE PEQUE!AS DIMENSIONES,
ESTIM€NDOSE 25 USOS, INCLUSO
DESENCOFRADO, LIMPIEZA Y
ALMACENAMIENTO. 28,880 25,18 727,20

26 SPP102 Kg ACERO CORRUGADO B 500 SD SOLDABLE, DE
DI€METRO ENTRE 6-32 MM., COLOCADO EN
LOSAS, MUROS Y PILARES, INCLUSO CORTE,
FERRALLADO Y PARTE PROPORCIONAL DE
DESPUNTES Y SOLAPES. 2.310,400 1,18 2.726,27

27 SPP110 M ZUNCHO PLANO DE 40CM DE ANCHO Y 40 CM
DE CANTO, HORMIGONADO MEDIANTE
CUBILOTE CON HORMIG•N ARMADO
HA-35/B/20/IIIA, CON UNA CUANT‚A DE ACERO
B500S DE 80 KG/M3 (EQUIVALENTE A 12.8
KG/M), INCLUSO VIBRADO, CURADO,
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, SEG•N
EHE-08. 30,000 55,75 1.672,50

28 SPP106 M3 LIMPIEZA DE FOSO DE BOMBAS EXISTENTES
PARA PREPARACI•N DE TRATAMIENTO DE
SUPERFICIES DE HORMIG•N, INCLUYENDO EL
VACIADO DEL MISMO MEDIANTE BOMBAS DE
ACHIQUE Y EL SELLADO DE LA ENTRADA DE
AGUA DEL CANAL. 194,220 9,13 1.773,23
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29 SPP105 M2 REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE DE
HORMIG•N CON RESINAS ACR‚LICAS EN
DISPERSI•N ACUOSA Y REPARACI•N DE
GRIETAS Y FISURAS CON MORTERO DE
CEMENTO. 114,540 23,61 2.704,29

30 SPP108 UD TRAMPILLA  DE ACCESO A POZO DE BOMBEO,
DE 2,5 X 1,25 M REALIZADA EN ACERO
GALVANIZADO 3,000 2.343,20 7.029,60

31 SPP111 Kg ACERO ESTRUCTURAL S275JR, EN VIGAS,
SEG•N UNE-EN 10025, FORMADAS POR PIEZAS
SIMPLES DE PERFILES LAMINADOS EN
CALIENTE DE LAS SERIES IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM O UPN, ACABADO CON IMPRIMACI•N
ANTIOXIDANTE, CON UNIONES ATORNILLADAS
EN OBRA, A UNA ALTURA DE HASTA 3 M. EL
PRECIO INCLUYE LOS TORNILLOS, LOS
CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIEZAS
ESPECIALES, LOS CASQUILLOS Y LOS
ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE 761,400 3,45 2.626,83

32 SPP109 M3 CIMBRADO DE ESTRUCTURAS DESDE 6 M,
TOTALMENTE COLOCADO INCLUSO
TRANSPORTE, AMORTIZACI•N Y
DESCIMBRADO. 256,482 12,78 3.277,84

TOTAL SUBCAP!TULO N"m: 1.2.2ESTRUCTURAS 25.314,00

1.2.3 ALBA&ILER!A

33 SPP500 M2 F€BRICA DE BLOQUES DE HORMIG•N FACOSA
MOD. SPLIT ALCAL€, O SIMILAR, DE MEDIDAS
40X20X20 CM., COLOR, EJECUTADO A DOS
CARAS VISTAS, I/RELLENO DE HORMIG•N
H-200/20 Y ARMADURA EN ZONA SEG•N
NORMATIVA Y RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE R‚O M 40 SEG•N
UNE-EN 998-2, I/P.P. DE PIEZAS ESPECIALES,
ROTURAS, NIVELADOS, APLOMADOS,
LLAGUEADOS Y LIMPIEZA TODO ELLO SEG•N
CTE/ DB-SE-F. 108,500 47,37 5.139,65

34 SPP506 M2 Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm.
recibido con mortero de cemento y arena de r$o 1/6,
i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, s/NTE-PTL. 21,000 22,83 479,43

35 SPP501 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO, DE
20 MM. DE ESPESOR EN TODA SU SUPERFICIE,
CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE R‚O
1/3, SOBRE PARAMENTOS VERTICALES, CON
MAESTRAS CADA METRO, I/PREPARACI•N Y
HUMEDECIDO DE SOPORTE, LIMPIEZA, MEDIOS
AUXILIARES CON EMPLEO, EN SU CASO, DE
ANDAMIAJE HOMOLOGADO, AS‚ COMO
DISTRIBUCI•N DE MATERIAL EN TAJOS Y P.P.
DE COSTES INDIRECTOS, S/NTE/RPE-7. 129,500 11,31 1.464,65

36 SPP502 M2 PINTURA PL€STICA LISA BLANCA PROCOLOR
YUMBO PLUS O SIMILAR EN PARAMENTOS
VERTICALES Y HORIZONTALES, LAVABLE DOS
MANOS, I/LIJADO Y EMPLASTECIDO. 129,500 5,40 699,30

37 SPP503 M2 PUERTA DE CHAPA LISA DE ACERO DE 1 MM DE
ESPESOR, ENGATILLADA, REALIZADA EN DOS
BANDEJAS, CON RIGIDIZADORES DE TUBO
RECTANGULAR, I/PATILLAS PARA RECIBIR EN
F€BRICAS, Y HERRAJES DE COLGAR Y DE
SEGURIDAD. 5,500 97,36 535,48
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38 SPP505 M2 REJA DE SEGURIDAD DE ALUMINIO LACADO EN
BLANCO, FORMADA POR BARROTES 30X15 MM.
CADA 12 CM., FIJADOS A BASTIDOR DE 40X25
MM , I/HERRAJES DE COLGAR Y DE
SEGURIDAD, CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. 2,250 97,20 218,70

TOTAL SUBCAP!TULO N"m: 1.2.3ALBA&ILER!A 8.537,21

1.2.4 EQUIPOS

39 SPP410 UD SUMINISTRO E INSTALACI•N DE BOMBA
CENTR‚FUGA DE UNA ETAPA, POT. 109 KW, NO
AUTOCEBANTE, CON REVESTIMIENTO CON
PINTURA EPOXI DE 450 MICRAS, DISE!ADA
PARA EL BOMBEO UN CAUDAL Q=1500 m3/h y
Hm=17,4 mca, CON SALIDA DE IMPULSI•N
DN300, INCLUIDOS MOTOR Y ACCESORIOS,
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 2,000 25.392,73 50.785,46

TOTAL SUBCAP!TULO N"m: 1.2.4EQUIPOS 50.785,46

1.2.5 INSTALACIONES

1.2.5.1 INSTALACI•N EL'CTRICA

1.2.5.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

40 SPP004 M3 EXCAVACI•N DE ZANJAS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CON MEDIOS MEC€NICOS, Y
ACOPIO EN LOS BORDES DE LA EXCAVACI•N
INCLUSO AGOTAMIENTO. EL PRECIO NO
INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES
EXCAVADOS. 191,824 17,60 3.376,10

41 SPP006 M3 EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ZAHORRAS
ARTIFICIALES AL 98% DEL P.M. 137,387 18,00 2.472,97

42 SPP112 M3 HORMIG•N HM-20/B/I, TAMA!O M€XIMO DE
€RIDO 20 mm., CON TRANSPORTE CON MEDIOS
MEC€NICOS, HASTA LUGAR DE  COLOCACI•N,
COLOCADO, VIBRADO, NIVELADO Y CURADO,
TOTALMENTE COLOCADO. 25,228 73,19 1.846,44

TOTAL SUBCAP!TULO N"m: **¼ MOVIMIENTO DE TIERRAS 7.695,51

1.2.5.1.2 CONDUCTORES

43 SPP600 M L‚NEA DE COBRE 4x1x150MM2+TT CON
AISLAMIENTO RVZ1K, COLOCADA BAJO TUBO
R‚GIDO DE PVC DE 160 MM DE DI€METRO,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUE!O
MATERIAL Y PIEZAS ESPECIALES,
TOTALMENTE INSTALADA, CONECTADA Y EN
CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO,
SEG•N REGLAMENTO ELECTROT"CNICO DE
BAJA TENSI•N. 730,200 128,00 93.465,60

44 SPP601 M SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO PVC DN160
mm POR UNI•N ENCOLADA. 1.460,400 6,35 9.273,54

TOTAL SUBCAP!TULO N"m: **¼ CONDUCTORES 102.739,14

1.2.5.1.3 AMPLIACION CT
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45 SPP602 UD ALQUILER SEMANAL DE GRUPO
ELECTR•GENO DE 630 KVA DURANTE LOS
TRABAJOS DE CONEXI•N, INCLUYENDO PARTE
PROPORCIONAL DE COMBUSTIBLE. 3,000 752,81 2.258,43

46 SPP603 UD CENTRO DE TRANSFORMACI•N PARTICULAR
SIN EDIFICIO, COMPUESTO POR 2 CELDAS DE
L‚NEA, 1 CELDA DE SECCIONAMIENTO, 1 CELDA
DE PROTECCI•N GENERAL CON DISYUNTOR, 1
CELDA DE MEDIDA Y 1 TRANSFORMADOR/ES
DE POTENCIA 1000 KVA, TOTALMENTE
INSTALADO, CONECTADO Y EN CORRECTO
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. 1,000 18.459,60 18.459,60

47 SPP607 UD Celda Seccionamiento. M&dulo met'lico de corte y
aislamiento $ntegro en gas, preparado para una
eventual inmersi&n, fabricado por ORMAZABAL con
las siguientes caracter$sticas:
´ Un = 24 kV
´ In = 630 A
´ Icc = 16 kA / 40 kA
´ Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm.
Mando: manual tipo B 1,000 4.500,00 4.500,00

48 SPP608 UD Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares,
con conductores de secci&n y material 1x50 Al
empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones
EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada
y modelo K158LR en el transformador y del tipo
atornillable K430TB en la celda 1,000 1.800,00 1.800,00

49 SPP609 UD Cuadro de BT especialmente dise*ado para esta
aplicaci&n con las siguientes caracter$sticas:
Interruptor manual de corte en carga de 1600 A 1,000 3.000,00 3.000,00

50 SPP610 UD Juego de puentes de cables de BT, de secci&n y
material 0,6/1 kV tipo RZ1 de 1x240Al sin armadura,
y todos los accesorios para la conexi&n, formados
por un grupo de cables en la cantidad 4xfase +
2xneutro 1,000 1.800,00 1.800,00

51 SPP034 UD DEMOLICI•N CASETA TRANSFORMADOR
EXISTENTE INCLUSO CARGA A CAMI•N PARA
SU TRANSPORTE A VERTEDERO 1,000 1.994,92 1.994,92

52 SPP612 UD DESMONTAJE TRANSFORMADOR 630 kVA 1,000 1.787,92 1.787,92

53 SPP611 UD CASETA PREFABRICADA PARA
TRANSFOMADOR 1000 kVA 1,000 11.708,76 11.708,76

TOTAL SUBCAP!TULO N"m: **¼ AMPLIACION CT 47.309,63

1.2.5.1.4 MECANISMOS

54 SPP613 UD VARIADOR DE VELOCIDAD MARCA ABB, SERIE
ACQ580, MODELO: ACQ580-01-246A-4, 240A
200HP 380/480V ;10%. IP21=NEMA 1, CON
TARJETAS BARNIZADAS PARA AMBIENTES
AGRESIVOS. ALIMENTACI•N TRIF€SICA,
SALIDA TRIF€SICA. DIMENSIONES DEL
VARIADOR R8 965X300X393MM (ALTO X ANCHO
X PROFUNDO) 69 KG DE PESO. INSTALADO
CONECTADO Y PROBADO 2,000 12.657,59 25.315,18
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55 SPP614 UD CUADRO SECUNDARIO REALIZADO EN
ARMARIO ENVOLVENTE PRISMA PLUS DE
SCHNEIDER CON INTERRUPTOR AUTOM€TICO
GENERAL Y PROTECCIONES PARA DOS
CIRCUITOS A BOMBA DE 120 KW, CON
ALTERNANCIA, SIN SIMULTANEIDAD,
CIRCUITOS DE ALUMBRADO, ALUMBRADO DE
EMERGENCIA Y TOMAS DE CORRIENTE DE
OTROS USOS. INSTALADO CONECTADO Y
PROBADO 1,000 18.500,00 18.500,00

56 SPP615 UD INSTALACI•N EL"CTRICA INTERIOR CASETA,
INCLUYE ALUMBRADO ORDINARIO Y
EMERGENCIA, T/C OTROS USOS, MECANISMOS,
TOMA DE TIERRA, ETC. 1,000 6.250,56 6.250,56

TOTAL SUBCAP!TULO N"m: **¼ MECANISMOS 50.065,74

TOTAL SUBCAP!TULO N"m: **¼ INSTALACI•N EL'CTRICA 207.810,02

TOTAL SUBCAP!TULO N"m: 1.2.5INSTALACIONES 207.810,02

1.2.6 CALDERERIA Y MONTAJE

57 SPP411 UD DESMONTAJE Y COLOCACI•N EN NUEVA
UBICACI•N EN LA ESTACI•N DE BOMBEO DE
LAS SALINAS DE LA BOMBA VERTICAL
EXISTENTE PARA LAVADO DE SAL. 1,000 2.486,34 2.486,34

58 SPP343 UD SUMINISTRO Y COLOCACI•N DE V€LVULA DE
MARIPOSA DE UNI•N EMBRIDADA ESLON
CUERPO REALIZADO EN POLIPROPILENO,
DISCO EPDM, DN500, PN10 C/ REDUCTOR
MANUAL, CONEXI•N TIPO WAFER 
TOTALMENTE INSTALADA. 2,000 4.526,84 9.053,68

59 SPP322 UD CARRETE DE DESMONTAJE DE DN-500 MM, PN
10,DE FUNDICI•N D•CTIL Y ACOPLAMIENTO
MEDIANTE BRIDAS, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS Y TORNILLER‚A Y
TRATAMIENTO Y PROTECCI•N REALIZADA
MEDIANTE RECUBRIMIENTO CON PINTURA
EPOXI DE 450<m , INSTALADO Y
COMPLETAMENTE PROBADO. 2,000 3.319,52 6.639,04

60 SPP342 UD SUMINISTRO E INSTALACI•N DE V€LVULA DE
RETENCI•N DE CLAPETA DN 500, FABRICADA
EN POLIPROPILENO, SIN MUELLE, SUJECCI•N
ENTRE BRIDAS TIPO WAFER. TOTALMENTE
INSTALADA. 2,000 1.417,40 2.834,80

61 SPP333 UD BOYA DE NIVEL PARA CONTROL DE BOMBEO. 1,000 467,66 467,66

62 SPP320 UD MEDIDOR ULTRAS•NICO DE NIVEL PARA
RANGO 0-6 M 1,000 3.372,40 3.372,40

63 SPP408 UD CAUDALIMETRO ELECTROMAGN"TICO DN 600,
MARCA SIEMENS O SIMILAR. Tã DE TRABAJO -5
A 70 ëC, PROTECCI•N IP 67. CONVERTIDOR DE
SE!AL MARCA SIEMENS, MODELO MAG 6000.
PRECISI•N 0.25 % DEL CAUDAL REAL. TENSI•N
DE ALIMENTACI•N 115-230 V AC 50 HZ.
TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y
CALIBRADO #IN SITU#. 1,000 9.066,82 9.066,82
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64 SPP036 UD Ejecuci&n de taladro de hasta 300 mm de diametro,
mediante formacion de taladros multiples con
corona de diamente de 110 mm de di'metro en
posici&n horizontal con un espesor de hasta 100 cm
incluyendo p.p. de medios auxiliares. Incluso
extracci&n, demolici&n, carga y transporte a
vertedero de los elementos resultantes. 4,000 824,85 3.299,40

65 SPP101 M3 HORMIG•N PARA ARMAR HA-35/B/20/IIIa+Qc
PREPARADO , CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMA!O M€XIMO 20 MM, EN LOSAS Y
CAJEROS, VERTIDO MEDIANTE BOMBA,
ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN
OBRA SEG•N EHE. 2,520 92,60 233,35

66 SPP102 Kg ACERO CORRUGADO B 500 SD SOLDABLE, DE
DI€METRO ENTRE 6-32 MM., COLOCADO EN
LOSAS, MUROS Y PILARES, INCLUSO CORTE,
FERRALLADO Y PARTE PROPORCIONAL DE
DESPUNTES Y SOLAPES. 214,200 1,18 252,76

67 SPP103 M2 ENCOFRADO MET€LICO A 2 CARAS PARA
PARAMENTOS RECTOS MEDIANTE PANELES
MET€LICOS DE PEQUE!AS DIMENSIONES,
ESTIM€NDOSE 25 USOS, INCLUSO
DESENCOFRADO, LIMPIEZA Y
ALMACENAMIENTO. 8,820 25,18 222,09

68 SPP347 M SUMINISTRO A PIE DE OBRA Y COLOCACI•N DE
TUBERIA DE 500 MM DE DIAMETRO EXTERIOR
DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD  PE100,
PRESION DE TRABAJO 10 KG/CM2, MEDIANTE
UNI•N ELECTROSOLDADA, INCLUSO P/P DE
TRANSPORTE Y PRUEBAS PRECEPTIVAS. 20,000 191,47 3.829,40

69 SPP340 UD SUMINISTRO Y COLOCACI•N PIEZA DE
CALDERER‚A DE ACERO GALVANIZADO PARA
UNI•N TIPO PANTALON PARA  DOS TUBER‚AS
DE ENTRADA DE DN500 Y SALIDA DE DN 630
mm, CON REVESTIMIENTO DE PINTURA EPOXI
ANTICORROSI•N CON UN RECUBRIMENTO
M‚NIMO DE 450<m. TOTALMENTE INSTALADA. 1,000 21.512,66 21.512,66

70 SPP344 UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONO DE
AMPLIACI•N CONC"NTRICO DE FUNDICI•N
D•CTIL CON DOS BRIDAS DE 500/300 MM DE
DIAMETRO NOMINAL, SEGUN UNE-EN 454 Y
RECUBRIMIENTO EPOXI DE 450 <m 2,000 1.588,22 3.176,44

TOTAL SUBCAP!TULO N"m: 1.2.6CALDERERIA Y MONTAJE 66.446,84

1.2.7 LEGALIZACIONES

71 SPP616 UD PROYECTO DE INSTALACI•N EL"CTRICA DE
BAJA TENSI•N PARA LEGALIZAC•N DE LAS
INSTALACIONES. 1,000 3.250,00 3.250,00

72 SPP617 UD PROYECTO DE INSTALACI•N DE CENTRO DE
TRANSFORMACI•N PARA LEGALIZACI•N DE
LAS INSTALACIONES. 1,000 3.250,00 3.250,00

73 SPP618 UD INSPECCI•N DE INSTALACIONES POR
ORGANISMO DE CONTROL (OCA) 2,000 650,00 1.300,00

74 SPP621 UD PROYECTO DE AMPLIACI•N DEL REGISTRO
INDUSTRIAL 1,000 6.500,00 6.500,00

TOTAL SUBCAP!TULO N"m: 1.2.7LEGALIZACIONES 14.300,00
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TOTAL SUBCAP!TULO N"m: 1.2 ESTACION DE BOMBEO EXCEDEN TE SALINAS Y
LEJ!AS 380.312,28

1.3 CONDUCCI•N IMPULSI•N

1.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

75 SPP004 M3 EXCAVACI•N DE ZANJAS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CON MEDIOS MEC€NICOS, Y
ACOPIO EN LOS BORDES DE LA EXCAVACI•N
INCLUSO AGOTAMIENTO. EL PRECIO NO
INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES
EXCAVADOS. 32,628 17,60 574,25

76 SPP032 M3 EXCAVACI•N EN ZANJA EN TERRENOS
BLANDOS E INTERMEDIOS, CON MEDIO
MANUALES INCUYENDO LA CARGA SOBRE
CAMI•N. 206,800 109,69 22.683,89

77 SPP008 M3 RELLENO DE ZANJA CON GRAVAS 6/12 mm,
INCLUSO VIBRADO DE "STAS. 538,786 17,64 9.504,19

78 SPP006 M3 EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ZAHORRAS
ARTIFICIALES AL 98% DEL P.M. 13,782 18,00 248,08

79 SPP017 M2 SUMINISTRO Y COLOCACI•N DE GEOTEXTIL NO
TEJIDO DE POLIPROPILENO DE 150 G/M2 DE
GRAMAJE, INCLUSO PREPARACI•N DE
SUPERFICIE DE COLOCACI•N Y PARTE
PROPORCIONAL DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO. 1.912,198 3,50 6.692,69

80 SPP033 M3 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL
TOLERABLE PROCEDENTE DE LA PROPIA
EXCAVACI•N, EXTENDIDO EN CAPAS DE HASTA
30 CM DE ESPESOR, COMPACTADO CON
MEDIOS MEC€NICOS AL 95% PN. 387,860 5,31 2.059,54

81 SPP045 M3 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL
TOLERABLE PROCEDENTE DE PR"STAMO,
EXTENDIDO EN CAPAS DE HASTA 30 CM DE
ESPESOR, COMPACTADO CON MEDIOS
MEC€NICOS AL 95% PN. 387,860 11,84 4.592,26

82 SPP018 M2 ENTIBACI•N CUAJADA EN ZANJA RECTA DE 4,5
M DE PROFUNDIDAD M€XIMA, CON M•DULOS
MET€LICOS DE ACERO BLINDAJE PARA UNA
ANCHURA M€XIMA DE ZANJA DE 5 M DE
ANCHO, COMPUESTOS POR PANELES DE
CORTE GIGANT Y DE BLINDAJE, TORNILLOS DE
GANCHO Y UNI•N, CODALES GIP 485-550
ISCHEBECK O SIMILIAR , LLAVE CODALES,
ESLINGA Y SOPORTE PARA MONTAJE, INCLUSO
TRANSPORTE, TOTALMENTE COLOCADA. 40,061 6,50 260,40

TOTAL SUBCAP!TULO N"m: 1.3.1MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 46.615,30

1.3.2 TUBER!AS Y VALVULER!A

83 SPP311 M SUMINISTRO A PIE DE OBRA Y COLOCACI•N DE
TUBERIA DE 630 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR
DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD  PE100,
PRESION DE TRABAJO 10 KG/CM2, MEDIANTE
UNI•N ELECTROSOLDADA, INCLUSO P/P DE
TRANSPORTE Y PRUEBAS PRECEPTIVAS. 485,850 250,99 121.943,49

84 SPP312 UD SUMINISTRO Y COLOCACI•N DE V€LVULA DE
MARIPOSA DE UNI•N EMBRIDADA ESLON
CUERPO PVC, DISCO PP/EPDM, DN600, PN3,5 C/
REDUCTOR MANUAL, CONEXI•N WAFER.
TOTALMENTE INSTALADA. 1,000 5.956,29 5.956,29
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85 SPP314 UD INSTALACI•N CODO 45ë DN 630 PE 100 SDR 17 1,000 1.089,79 1.089,79

86 SPP315 UD PIEZA DE CONEXI•N DE TUBER‚AS EN SUS
TRAMOS ENTERRADO A A"REO, FORMADA POR
CODOS DE 45 ë FABRICADO EN POLIETILENO 
PE 100 SDR 17Y CON DN 630, INCLUYENDO
ELEMENTOS DE FIJACI•N PARA ABSORBER
EMPUJES. 1,000 4.736,42 4.736,42

87 SPP316 UD VENTOSA TRIFUNCIONAL UN CUERPO SISTEMA
DE LEVAS, MODELO UNIVERSAL-MULTIPLEX 3#
ROSCA NPT INTERNOS AISI 316 PINTURA
EPOXY SCOTCHKOTE 3M , INCLUYENDO
COLLAR•N DE TOMA EN TUBER‚AS DE PEADN
Y V€LVULA DE CORTE DE COMPUERTA DE
DN80 MM TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA 2,000 7.795,97 15.591,94

88 SPP341 UD INSTALACI•N CODO 30ë DN 630 PE 100 SDR 17 2,000 829,07 1.658,14

89 SPP803 UD VALVULER‚A Y ACCESORIOS DE DESAG>E
PARA TUBER‚A DE PEAD DE DN630 MM,
INCLUSO ARQUETA DE DIMENSIONES
INTERIORES 150 X 150 X 80 CM, REALIZADA
CON FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2
PIE DE ESPESOR, ENFOSCADA Y BRU!IDA
INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO
1/3, SOBRE SOLERA DE HORMIG•N
HM-20/P/20/IIB, (H-200), DE 10 CM DE ESPESOR,
INCLUSO TAPA DE FUNDICI•N DE 100 X 100 CM.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO 1,000 5.985,43 5.985,43

TOTAL SUBCAP!TULO N"m: 1.3.2TUBER!AS Y VALVULER!A 156.961,50

1.3.3 ARQUETAS

90 SPP801 UD ARQUETA PARA INSTALACI•N DE V€LVULA DE
CORTE Y VENTOSA, FABRICADA EN HORMIG•N
ARMADO, HA-35/B/20/IIIA+QB, INCLUYENDO
TAPA DE REGISTRO DE FUNDICI•N D•CTIL,
CLASE D-400. 1,000 3.600,00 3.600,00

91 SPP802 UD ARQUETA PARA INSTALACI•N DE V€LVULA DE
CORTE, FABRICADA EN HORMIG•N ARMADO,
HA-35/B/20/IIIA+QB, INCLUYENDO TAPA DE
REGISTRO DE FUNDICI•N D•CTIL, CLASE
D-400. 1,000 2.900,00 2.900,00

TOTAL SUBCAP!TULO N"m: 1.3.3ARQUETAS 6.500,00

1.3.4 OBRA CIVIL

92 SPP100 M3 HORMIGON DE RESISTENCIA M‚NIMA A LA
COMPRESION SIMPLE DE 10 MPa PUESTO EN
OBRA, INCLUSO P.P. PARA TOMA DE
MUESTRAS. 56,210 58,19 3.270,86

93 SPP103 M2 ENCOFRADO MET€LICO A 2 CARAS PARA
PARAMENTOS RECTOS MEDIANTE PANELES
MET€LICOS DE PEQUE!AS DIMENSIONES,
ESTIM€NDOSE 25 USOS, INCLUSO
DESENCOFRADO, LIMPIEZA Y
ALMACENAMIENTO. 79,560 25,18 2.003,32

94 SPP102 Kg ACERO CORRUGADO B 500 SD SOLDABLE, DE
DI€METRO ENTRE 6-32 MM., COLOCADO EN
LOSAS, MUROS Y PILARES, INCLUSO CORTE,
FERRALLADO Y PARTE PROPORCIONAL DE
DESPUNTES Y SOLAPES. 3.372,600 1,18 3.979,67
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TOTAL SUBCAP!TULO N"m: 1.3.4OBRA CIVIL 9.253,85

TOTAL SUBCAP!TULO N"m: 1.3 CONDUCCI•N IMPULSI•N 219.330,65

TOTAL CAP!TULO N"m: 1 %CONEXI•N LAGUNA-CANAL 733.480,21
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2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

95 SPP700 M3 DRAGADO EN ZANJA EN ARENAS, GRAVAS Y
MATERIAL SUELTO HASTA 20 M DE
PROFUNDIDAD, CON DRAGA DE SUCCI•N EN
MARCHA, CON C€NTARA DE
APROXIMADAMENTE 1000 M3. 947,753 33,13 31.399,06

96 SPP702 M2 ENRASE DE REGULARIZACI•N DE MATERIALES
SUELTOS Y FINOS EN FONDO MARINO, TRAS
OPERACIONES DE DRAGADO. 496,020 35,33 17.524,39

97 SPP008 M3 RELLENO DE ZANJA CON GRAVAS 6/12 mm,
INCLUSO VIBRADO DE "STAS. 148,806 17,64 2.624,94

98 SPP703 M2 RELLENO DE ZANJA CON ARENA PROCEDENTE
DE LA EXCAVACI•N EN FONDO MARINO,
EMPLEANDO BOMBA DE SUCCI•N,
INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES. 537,013 16,57 8.898,31

99 SPP711 UD MOVILIZACI•N Y DESMOVILIZACI•N DE
EMBARCACI•N CON DRAGA PARA
INSTALACI•N DE EMISARIO 0,249 150.000,00 37.350,00

100 SPP790 UD MOVILIZACI•N Y DESMOVILIZACI•N DE
EMBARCACIONES PARA OPERACI•N DE
PUESTA EN OBRA DE ESCOLLERA Y GRAVAS 0,249 42.040,80 10.468,16

TOTAL SUBCAP!TULO N"m: 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 108.264,86

2.2 EMISARIO SUBMARINO

101 SPP712 UD INSTALACI•N PROVISIONAL DE RAMPA
VARADERO PARA BOTADURA DE TRAMOS DE
EMISARIO, INCLUYENDO SU POSTERIOR
RETIRADA. 1,000 15.000,00 15.000,00

102 SPP302 M SUMINISTRO DE TUBERIA DE 1400 MM. DE
DIAMETRO EXTERIOR DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD  PE100, PRESION DE TRABAJO
6 KG/CM2, PARA USO INDUSTRIAL, SEGUN
FICHA ESPECIFIACIONES TECNICAS, INCLUSO
P/P DE TRANSPORTE, UNI•N MEDIANTE
SOLDADURA Y PRUEBAS PRECEPTIVAS. 177,150 773,33 136.995,41

103 SPP705 M INSTALACI•N DE TRAMO MARINO DE TUBER‚A
PRINCIPAL DEL EMISARIO DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD PE100, DE DN1400 MM. Y PN6,
HASTA M€XIMO DE 15 M. DE PROFUNDIDAD,
INCLUSO BOTADURA DE COLUMNA DE
LANZAMIENTO CON APOYO DE GR•AS Y
MEDIOS AUXILIARES, ALMACENAMIENTO EN
FLOTACI•N EN ZONA ABRIGADA, TRANSPORTE
MEDIANTE ARRASTRE Y HUNDIMIENTO
CONTROLADO, COMPLETAMENTE TERMINADA,
INCLUSO TRABAJOS DE EJCUCI•N DE LAS
CONEXIONES SUBMARINAS A TRAMOS
ADYACENTES. 177,150 366,76 64.971,53

104 SPP308 UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE MATERIALES DE
UNI•N ENTRE TUBER‚AS DE PEAD DN1400 mm,
MEDIANTE MANGUITO TOPE-BRIDA, BRIDA
LOCA EN ACERO GALVANIZADO, INCLUYENDO
TORNILLER‚A, TUERCAS Y ARANDELAS DE M20
DE ACERO INOXIDABLE AISI316L, TOTALMENTE
TERMINADO. 2,000 2.928,23 5.856,46
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105 SPP708 UD FABRICACI•N Y SUMINISTRO DE LASTRE DE
HORMIG•N ARMADO TIPO HA-30/P/20/IIIb+Qb,
EN FORMA DE DOBLE SEMICORONA
CIL‚NDRICA, PARA TUBO DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD PE100 de DN12000 mm y PN6,
DE PESO SUPERIOR A 5t, INCLUYENDO
SUMINISTRO DE ELEMENTOS AUXILIARES
(TORNILLOS, TUERAS Y ARANDELAS Y PLACAS
DE REPARTO DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L,
BANDAS SEPARADORAS DE SILICONA
CELULAR,...), INCLUSO TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO A PIE DE OBRA, Y
POSTERIOR MONTAJE EN TUBER‚A.
COMPLETAMENTE TERMINADO. 44,000 1.425,98 62.743,12

106 SPP309 UD BOCA DE HOMBRE INJERTADA EN TUBER‚A DE
PEAD DN1400 mm CON UN DI€METRO DE 600
mm, FABRICADA EN PEAD, INCLUYENDO
REGISTRO DE ACCESO. 1,000 13.421,68 13.421,68

107 SPP706 UD ARRECIFE ANTIARRASTRE 12,000 935,45 11.225,40

108 SPP707 UD MOVILIZACI•N Y DESMOVILIZACI•N DE BUQUE
PARA TRABAJOS DE APOYO EN INSTALACI•N
DE EMISARIO 1,000 23.850,00 23.850,00

109 SPP305 UD SUMINISTRO E INSTALACI•N DE  CODO DE 30ë
DE PEAD PARA TUBER‚A DE PEAD DN1400
PE100 PN6. 1,000 3.629,04 3.629,04

110 SPP710 D$a EMBARCACI•N AUXILIAR PARA LABORES DE
APOYO EN OBRA INCLUYENDO PATR•N 15,000 1.192,50 17.887 ,50

TOTAL SUBCAP!TULO N"m: 2.2 EMISARIO SUBMARINO 355.580,14

TOTAL CAP!TULO N"m: 2 %TRAMO MARITIMO 463.845,00
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111 SPP037 UD CRUCE L‚NEA EL"CTRICA DE MEDIA/ALTA
TENSI•N SUBTERR€NEA, MANTENIENDO EL
SERVICIO, INCLUSO EXCAVACI•N EN ZANJA Y
MANUAL LOCALIZADA BAJO SERVICIO,
APUNTALAMIENTOS Y ENTIBACI•N DE ZANJA,
RELLENO POSTERIOR Y REPOSICI•N DE
PAVIMENTO, TOTALMENTE TERMINADO. 2,000 412,52 825,04

112 SPP508 M REPOSICI•N VALLA PERIMETRAL 5,000 76,92 384, 60

113 SPP311 M SUMINISTRO A PIE DE OBRA Y COLOCACI•N DE
TUBERIA DE 630 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR
DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD  PE100,
PRESION DE TRABAJO 10 KG/CM2, MEDIANTE
UNI•N ELECTROSOLDADA, INCLUSO P/P DE
TRANSPORTE Y PRUEBAS PRECEPTIVAS. 6,000 250,99 1.505,94

TOTAL CAP!TULO N"m: 3 %REPOSICI•N DE SERVICIOS 2.715,58
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4.1 CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO

114 E2R4506A M3 Carga con medios mec'nicos y transport e de tierras
y piedras a instalaci&n autorizada de gesti&n de
residuos, con cami&n de 12 t, con un recorrido de
m's de 15 y hasta 20 km 3.055,247 8,55 26.122,36

115 PN082 H Clasificaci&n a pie de obra de los residuos de la
construcci&n en inertes-p?treos, no peligrosos o
peligrosos, con medios manuales. 21,600 21,83 471,53

116 E2RA61H0 M3 Deposici&n controlada en centro de reciclaje de
residuos de hormig&n inertes con una densidad 1,45
t/m3, procedentes de construcci&n o demolici&n, con
c&digo 170101 seg@n la Lista Europea de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002) 124,938 11,53 1.440,54

TOTAL SUBCAP!TULO N"m: 4.1 CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO 28.034,43

4.2 OTROS COSTES DE GESTI•N DE RESIDUOS

117 PP623 UD Se*alizaci&n 'rea de gesti&n de residuos 1 ,000 85,49 85,49

118 P0082 Mes Alquiler de contenedor para escombros para
residuos no peligrosos de 7 m3 de capacidad
colocado a pie de carga incluso cambio de
contenedor. 6,000 176,57 1.059,42

119 P0084 Mes Alquiler de contenedor para residuos no peligrosos
tipo rsu, envases y pl'sticos, papel y cart&n de 7 m3
de capacidad, colocado a pie de carga incluso
cambio de contenedor. 6,000 163,61 981,66

120 P0083 Mes Alquiler de contenedor estanco para residuos
peligrosos de polietileno de alta densidad de 6 m3
de capacidad, colocado a pie de carga incluso
cambio de contenedor. 6,000 176,28 1.057,68

121 P0085 Mes Alquiler de contenedor  para vidrio colocado a pie de
carga, incluso cambio de contenedor. 6,000 68,17 409,02

122 DALQUCABFI¼ UD JORNADA CABINA PARA TRABAJOS DE
DESCONTAMINACION EN REDES  DE
FIBROCEMENTO INCLUSO TRANSPORTE 1,000 198,89 198,89

TOTAL SUBCAP!TULO N"m: 4.2 OTROS COSTES DE GESTI•N DE  RESIDUOS 3.792,16

TOTAL CAP!TULO N"m: 4 %GESTI•N DE RESIDUOS 31.826,59
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123 PSS.001 UD SEGURIDAD Y SALUD 1,000 169.031,64 169.031,64

TOTAL CAP!TULO N"m: 5 %SEGURIDAD Y SALUD 169.031,64
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AGUAS EXCEDENTARIAS DE LA LAGUNA DE LAS SALINAS DE TORREVIEJA (ALICANTE). ZONA DPMT.
CAP!TULO N"m:  5 SEGURIDAD Y SALUD P$gina 16

N"m. CODIGO Ud. DENOMINACION CANTIDAD PRECIO TOTAL %



124 PVA UD MEDIDAS CORRECTORAS DEL PLAN DE
VIGILANCIA AMBIENTAL 1,000 265.510,00 265.510,00

TOTAL CAP!TULO N"m: 6 %PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 265.510,00

PROY. B#SICO. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE VERTIDO EXISTENTE AL MAR DE LAS
AGUAS EXCEDENTARIAS DE LA LAGUNA DE LAS SALINAS DE TORREVIEJA (ALICANTE). ZONA DPMT .
CAP!TULO N"m:  6 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL P$gina 17

N"m. CODIGO Ud. DENOMINACION CANTIDAD PRECIO TOTAL %

PROY. B#SICO. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE VERTIDO EXISTENTE A L MAR DE
LAS AGUAS EXCEDENTARIAS DE LA LAGUNA DE LAS SALINAS DE TORREVIEJA (AL ICANTE). ZONA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

1 CONEXI•N LAGUNA-CANAL.........................................................................................¼ 733.480,21

1.1 ACONDICIONAMIENTO TOMA LAGUNA. SOLUCI•N CAPTACI•N CANAL .¼ 133.837,28

1.1.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ...............................¼ 61.209,71

1.1.2 ESTRUCTURAS ..................................................................................¼ 34.650,85

1.1.3 EQUIPOS ............................................................................................¼ 37.976,72

1.2 ESTACION DE BOMBEO EXCEDENTE SALINAS Y LEJ‚AS ...........................¼ 380.312,28

1.2.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ...............................¼ 7.118,75

1.2.2 ESTRUCTURAS ..................................................................................¼ 25.314,00

1.2.3 ALBA!ILER‚A ......................................................................................¼ 8.537,21

1.2.4 EQUIPOS ............................................................................................¼ 50.785,46

1.2.5 INSTALACIONES ................................................................................¼ 207.810,02

1.2.5.1 INSTALACI•N EL"CTRICA .................................................¼ 207.810,02

1.2.5.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................¼ 7.695,51

1.2.5.1.2 CONDUCTORES ...................................................¼ 102.739,14

1.2.5.1.3 AMPLIACION CT ...................................................¼ 47.309,63

1.2.5.1.4 MECANISMOS .......................................................¼ 50.065,74

1.2.6 CALDERERIA Y MONTAJE ................................................................¼ 66.446,84

1.2.7 LEGALIZACIONES ..............................................................................¼ 14.300,00

1.3 CONDUCCI•N IMPULSI•N ..............................................................................¼ 219.330,65

1.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES ...............................¼ 46.615,30

1.3.2 TUBER‚AS Y VALVULER‚A ................................................................¼ 156.961,50

1.3.3 ARQUETAS .........................................................................................¼ 6.500,00

1.3.4 OBRA CIVIL .........................................................................................¼ 9.253,85

2 TRAMO MARITIMO.........................................................................................................¼ 463.845,00

2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..............................................................................¼ 108.264,86

2.2 EMISARIO SUBMARINO ...................................................................................¼ 355.580,14

3 REPOSICI•N DE SERVICIOS........................................................................................¼ 2.715,58

4 GESTI•N DE RESIDUOS...............................................................................................¼ 31.826,59

4.1 CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO ............................................¼ 28.034,43

4.2 OTROS COSTES DE GESTI•N DE RESIDUOS ..............................................¼ 3.792,16

5 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................¼ 169.031,64

6 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL...............................................................................¼ 265.510,00

TOTAL ..............................................¼ 1.666.409,02 [

Asciende el Presupuesto de Ejecuci&n Material a la expresada cantidad de UN MILL•N SEISCIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS CON DOS C"NTIMOS.
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